WZOR UMOWY OKRESLAJACY WARUNKI NA JAKICH UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO ZOSTANIE ZAWARTA
Uwaga! Nalezy jedynie wypetni¢ wzor umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci nanoszenia zadnych zmian we wzorze umowy.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR P/PU/2020/1

W dniu e w Lublinie pomigdzy Gming Lublin, w imieniu ktorej dziata Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych majacy siedzib¢ w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12 zwany dalej w tekScie ’’Zamawiajacym’’
reprezentowany przez :

mgr inz. Henryka Lacka — dyrektora

( nazwa podmiotu bedgcego Wykonawcg, NIP, REGON)

MAajacym SWa SIEAZIDE W ..ccvvieiiieeiieiie ettt ettt sre e s st eseaeebeesaesneenes
( adres Wykonawcy )

zwanym dalej w tek$cie “’Wykonawcg’’ reprezentowanym przez :

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli )

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci :

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na dociepleniu budynku
uzytkowego przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie.

2. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane obejmujace w szczegolnoscei:
— izolacj¢ $cian zewngtrznych
— wzmocnienie warstwy fakturowej ptyt elewacyjnych tynkiem cienkowarstwowym
—  wymiang rur spustowych
— wymiang wszystkich obrobek blacharskich: parapetow zewngtrznych, attyk i murkéw ogniowych.

Szczegotowy zakres robot okreslaja: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. W przypadku rozbiezno$ci migdzy dokumentami opisujagcymi przedmiot zamowienia, obowigzuje
nastepujaca hierarchia, wedtug nizej podanej kolejnosci:

1) projekt budowlany/dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
3) przedmiar robot.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany z nalezyta starannoscia zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
prawa oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorej realizowany bedzie przedmiot zamowienia,
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

UWAGA! W zwigzku 7 wykonywaniem prac w czynnym obiekcie uiytkowym, Wykonawca jest zobowigzany tak
zorganizowaé i zabezpieczyé plac budowy oraz prowadzenie robot, aby nie powodowalo to utrudnien w
funkcjonowaniu lokali uZytkowych i nie stwarzalo zagrozen dla przebywajgcych w nim 0sob.

§2
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych wynikajacych ze zmian parametrow techniczno-jakosciowych lub ze zmian warunkow ich
wykonywania w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) w
przypadku rozbieznosci migdzy zakresem robdt opisanym projektem, a przedmiarem robot lub w przypadku gdy
wykonanie danych robot ( kwalifikowanych jako zaniechane ) bedzie zbgedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
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zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot dodatkowych
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy, gdy:

- konieczno$¢ tej zmiany spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢ a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

- Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku polaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Ilub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejecia przez
zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

- zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu Art. 144 ust. le;

- faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Zasady rozliczania robot wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 znajduja si¢ w §9 ust. 3 i 4 dotyczacym wynagrodzenia.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ustgpach 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, §3 ust. 3 oraz §7 ust. 5, musza by¢
kazdorazowo zatwierdzane przez Zamawiajacego oraz bgda wprowadzane kazdorazowo w formie aneksu do

umowy.
§3

1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala SignNa @ ..ooeveeiiiienieeannnns

2. Termin wykonania zamoéwienia ustala sigena ......................... (nie p6zniej niz 20.11.2020 r.)

3. Wykonawca ma prawo do zadania przedhuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencjg:

- wystgpienia robot dodatkowych, awaryjnych, zamiennych itp., ktorych wykonanie wigze si¢ z konieczno$cia
wydtuzenia czasu realizacji zamoéwienia

- dziatania sity wyzszej, tzn. zjawisk majacych charakter nagly, gwalttowny, nieprzewidywalny (np. powoddz,
huragan, ulewne i dlugotrwate deszcz, $niezyce)

- przerwania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

- opoznien spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiajacego zobowigzan dotyczacych m.in. terminow
przekazania placu budowy, dokumentoéw koniecznych do realizacji zamowienia, dokumentacji zamienne;j

- wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznosécig dokonania poprawek lub uzupehien, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na termin wykonania
Umowy

- wystgpienia opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

- wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktorych wtasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢

W kazdym (z wymienionych wyzej) przypadku niezbedny, dodatkowy czas przeznaczony na wykonanie
zamOwienia bedzie ustalany na biezaco przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4. Okolicznosci uzasadniajace przedluzenie terminu wykonania umowy nie daja prawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w § 9 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo do przerwania robot w przypadku zaistnienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego,
ktére uniemozliwig prowadzenie prac. Roboty wykonane do momentu przerwy, a nie zafakturowane zostang przez
Wykonawce rozliczone zgodnie z § 9 1 § 13 niniejszej umowy.

6. Przerwa w robotach, ich wznowienie oraz wydhuzenie czasu trwania uzgodnione zostang w aneksach do umowy, w
ktorych rowniez okreslone bgda nowe terminy realizacji robot.

7. W przypadku wznowienia robdt po przerwie wyniklej na zyczenie Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do rozliczenia pozostatego do wykonania zakresu robdt zgodnie z § 9 umowy przy zwaloryzowaniu cen
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10.
11.

12.

13.

jednostkowych z kosztorysu ofertowego zgodnie ze wskaznikiem wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ,
oglaszanym przez Prezesa GUS za kwartal poprzedzajacy kontynuacje prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy w przypadku zaistnienia zdarzen niezaleznych od
Zamawiajacego, ktore uniemozliwia rozpoczgcie lub kontynuowanie prac.

Roboty wykonane do dnia odstapienia przez Zamawiajacego od umowy zostang rozliczone zgodnie z §9 i §14
niniejszej umowy.
Odstapienie nie skutkuje zastosowaniem odpowiednich kar umownych.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, dokumentacje projektowa w terminie do: ........oocoieiiiiian.
Zamawiajacy zobowigzuje sig:
1) umozliwi¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy
2) zapewni¢ na swoj koszt nadzor autorski i inwestorski przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
3) odebra¢ przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12.

4) terminowo dokona¢ zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy

§5
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robodt, opisem zawartym w SIWZ, przepisami bhp i1 p.poz. oraz wskazowkami przedstawiciela
Zamawiajacego 1 odda przedmiot umowy w uzgodnionych terminach, wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, z zachowaniem postanowien ustawy Prawo budowlane oraz
innych obowigzujacych przepisow, w tym norm i warunkow technicznych.

W przypadku konieczno$ci zajecia innych nieruchomosci, w celu wlasciwego wykonania zamoéwienia, wszelkie
koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca (na przyktad: projekt organizacji ruchu, zajecie chodnika, pasa
drogowego, dzierzawa niezbgdnego terenu, oznakowanie na czas robot ). Wykonawca jest zobowiazany do
zamowienia ustug o ktorych mowa w wyspecjalizowanej jednostce.

Wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane roboty oraz
mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wodg itp.

Wykonawca ponosi koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie budowy, strzec mienie znajdujace si¢
na terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od momentu przekazania placu budowy do czasu
podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0séb trzecich za szkody powstate w trakcie wykonywania
umowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i jego otoczenie, w tym drogi dojazdowe w
nalezytym porzadku i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bgdzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne oraz
ponosit tego koszty.

Wykonawca dokona, na wlasny koszt, wszelkich uzgodnien i uzyska pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z terenu budowy w sposéb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego pelna dostepnos¢ do robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwloczne poinformowac¢ na pisSmie Zamawiajacego / inspektora nadzoru o
zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robo6t lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwloczne poinformowaé¢ Zamawiajacego / inspektora nadzoru o konieczno$ci
wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwloczne poinformowa¢ Zamawiajacego / inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

W przypadku nie zastosowania si¢ do zalecen przedstawicieli nadzoru wing ( facznie z kosztami finansowymi ) za
powstale szkody w czasie robot ponosi Wykonawca

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w punkcie 18 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru ) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanego materialu: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan specjalistycznych to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot jest nie
zgodne z umowa, to koszt badan dodatkowych obciaza Wykonawcg, za$ gdy badania wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszt badan obcigza Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przedmiotu umowy wykonywang przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia. Termin dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej do Zamawiajacego ustala si¢ na dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Inwentaryzacja w wersji papierowej - 4 szt. oraz
elektronicznej - 1 szt.

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i
formy prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej oraz swoich danych, tj. m.in. o:

1) zmianie siedziby lub zmianie nazwy Wykonawcy

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce

3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci Wykonawcy

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca
5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy

6) zawieszeniu dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zatrudnienie na podstawie umowy o pracg — w rozumieniu Kodeksu pracy — w
pelnym wymiarze czasu pracy — 2 0sob wykonujacych czynnosci na terenie budowy w zakresie robot budowlanych
w trakcie realizacji zamowienia oraz na kazde zadanie, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, zlozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, potwierdzajacego zatrudnienie w/w 0sob.

§6

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy do dnia zakonczenia odbioru koficowego calosci robdt zobowiazuje
si¢ do usunigcia na wlasny koszt wszelkich szkod wyniktych wskutek prowadzonych przez niego robot

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca nieodptatnie usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone w toku robot, podczas odbioru oraz w okresie
gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunig¢cia wad i usterek.

§7
Zamawiajacy ustanawia wiodacego inspektora nadzoru W 0SODIC & ..uiueueeeiuinentieetienieeeieneneenannes

tel. 53-712-20, 53-712-17, dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami ).

W czasie trwania procesu budowlanego Zamawiajacy ma prawo powola¢ kolejnych inspektorow ktorzy beda
podlegali inspektorowi wiodacemu. O fakcie tym powiadomi Wykonawce zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowsa wykonania
przedmiotu umowy, wydawania Wykonawcy polecen do dokonywania takich zmian jakosci i ilo$ci robdt lub ich
odpowiednich czgsci, ktore uzna za niezbgdne.

Inspektor nadzoru moze w szczegdlnosci wyda¢ polecenia na pismie: zwigkszenia ilosci robot lub ograniczenia
ilosci robdt w porownaniu do ilosci umowionej, zrezygnowania z wykonywania okreslonych robot ( roboty
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zaniechane ) wykonania rob6t dodatkowych, awaryjnych i zamiennych niezbednych do prawidlowego zakonczenia
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

i oswiadcza, ze wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamoéwienia
publicznego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy w przypadku:

- nieprzewidzianych sytuacji zyciowych ( choroby, zgonu, utraty uprawnien, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany
miejsca zatrudnienia itp. )

- zadania Zamawiajacego, jezeli uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw w sposdb nalezyty.
W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik musi spelnia¢ wymagania okre$lone w SIWZ.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany kierownika nie pdzniej niz 7 dni przed planowang
zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji zamowienia, wynikajaca z braku kierownika budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zmiana kierownika budowy bez poinformowania i akceptacji Zamawiajacego ( zgodnie z w/w zasadami ) bedzie
stanowita podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi pelny zakres umowny.
58"
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow.
2. Przy pomocy Podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres rzeczowy robot:

1) et e ( nazwa firmy podwykonawcy i zakres rzeczowy )

3. Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

4. Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ udzieli¢ mu
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.

5. Do zawarcia umowy z Podwykonawca, jak i z dalszym Podwykonawca, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy udzieli zgody niezwlocznie po przedstawieniu mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub
projektu umowy wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie.

6. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca nie moga narusza¢ postanowien niniejszej
umowy.

7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spelnia¢ nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w szczegdlnosci z Kodeksem Cywilnym i ustawag Prawo zamowien
publicznych

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonawstwa oraz terminy ich wykonania

*
) nalezy wybra¢ wlasciwy paragraf, uzupehic brakujace dane, a pozostale paragrafy o tym samym numerze przekresli¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

5) zawiera¢ termin zaplaty wynagrodzenia nie dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

6) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacj¢ catosci przedmiotu
umowy

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, na zasadach
okreslonych niniejszag umowa

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszag umowa

9) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce

10) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Postanowienia te stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

11) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajagcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Wykonawce,
Podwykonawece i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) nie spelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po§wiadczong ,,za zgodno$¢
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnosé z
oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7
pkt.5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktorym mowa w ust. 10 i 13, moze by¢ zlozone przez
przedktadajacego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cz¢§¢
lub calo$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, na ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna
w wysokosci okreslonej odpowiednio w §11 niniejszej umowy.
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19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

20. Zatrudnienie nowego, zmiana Podwykonawcy lub zakresu prac powierzonych Podwykonawcom w trakcie
realizacji zamowienia, dopuszczalna jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

21. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow.

22. Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegdlnych Podwykonawcow w umowach z nimi zawartymi
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula /klauzule/ dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie ( tacznie ), w jakim zostala ona uwzgledniona w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

24. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego uregulowanie
naleznosci wobec Podwykonawcy za przedmiotowy zakres robdt powierzonych Podwykonawcy przed
wymaganym terminem ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten sam zakres robot.

§9
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie wstgpne, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona kosztorysem zamiennym, opracowanym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i1 robot budowlanych, tj. zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi, wyszczegolnionymi
w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilo§ciami robot.

4. Zakres i warunki zmiany wynagrodzenia:
1) Wynagrodzenie ulegnie zmianie w przypadku :

a) wzrostu/zmniejszenia ilosci robot objetych rysunkami i opisem technicznym ( rozbieznosci ilosciowe
pomiedzy rysunkami a przedmiarem )

b) wystapienia robdt objetych rysunkami i opisem technicznym a nieujgtych w przedmiarze robot

¢) wystapienie robot zamiennych wynikajacych ze zmian parametréw techniczno - jakosciowych lub ze zmian
warunkéw ich wykonywania

d) wystapienie robot dodatkowych
2) Warunki zmiany wynagrodzenia :
Ad. 4.1.a)
wigksza/mniejsza ilo$¢ robot musi wynikaé z opisu przedmiotu zamoéwienia

wprowadzamy nowa cen¢ jednostkowa ( zasady jak w p. 4.1 b) jesli obmiar danej pozycji ( rzeczywiscie
wykonana ilo$¢ ) zmieni si¢ o wigcej niz 20 % w stosunku do ilosci ustalonej dla pozycji w przedmiarze

Ad4.1b)

w przypadku wystapienia robot ujetych w rysunkach, opisie technicznym, STWIORB, ktére nie zostaty
uwzglednione w kosztorysie ofertowym i przedmiarze

Ad4.1¢)
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opis roboty po zmianie jest zgodny co do wymagan podstawowych z opisem roboty podstawowej ujetej w SIWZ
( art. 140 ust.3 ustawy Pzp — Umowa jest niewaina w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w SIWZ ); wzrost ceny jednostkowej roboty podstawowej wynika ze wzrostu jakosci parametrow materiatow ,
urzadzen , wyrobow zastosowanych do wykonania prac; dopuszczalnymi przyczynami dokonania w/w zmian sg :

- zmiany w obowiazujacych przepisach
- zaniechania produkcji materialow , urzadzen, wyrobdw ujetych w projekcie

- znaczaca obnizka kosztow utrzymania i uzytkowania, ktorej si¢ nie dato przewidzie¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej

zmiana warunkow wykonywania - ( konieczno$¢ pracy tylko w godz. popoludniowych, zaniechania robot w
okreslone dni tygodnia itp. )

Ad4.14d)
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2.

Rozliczenie robodt opisanych w pkt. 4.1.b), c), d) nastgpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o stawki Rg, Kz, Kp,
Z z oferty oraz $rednich cen materialow i sprzetu z wydawnictwa “SEKOCENBUD* dla regionu lubelskiego z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robot, a w przypadku ich braku przyjmujac kolejno: ceny wedtug faktur, ceny podobnych
materiatow, o zblizonych parametrach technicznych, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot,
udokumentowanych ksiazka obmiaru, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

§10

1. Oferent wygrywajacy przetarg zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w pelnej wysokosci przed podpisaniem umowy
na konto Zamawiajacego w: Banku PEKAO S.A. V Oddziat w Lublinie, ul. Krélewska 1, rachunek nr 60 1240
1503 1111 0010 0132 4894.

4. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady ( réwna 30 % wysokosci
zabezpieczenia) jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

7. O zakonczeniu okresu gwarancji i r¢kojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pisSmie w takim czasie, aby
Zamawiajacy mogt wyznaczy¢ termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpozniej w dniu poprzedzajagcym termin
zakonczenia gwarancji i rgkojmi. W przypadku uwag Zamawiajacego, Wykonawca usunie na wiasny koszt i w
ustalonym terminie ewentualne usterki. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ czas obowigzywania
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu przedluzenia terminu
wykonania umowy.

§10”

1. Oferent wygrywajacy przetarg zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione ( nalezy wpisa¢ forme¢ z wymienionych ponizej ):.

1) poreczeniach bankowych lub porg¢czeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

2) w gwarancjach bankowych;

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

" nalezy wybra¢ whasciwy paragraf, uzupetnié brakujace dane, a pozostate paragrafy o tym samym numerze przekresli¢
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4) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w pelnej wysokosci przed podpisaniem umowy i
ztozone do depozytu w kasie Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady ( rowna 30 % wysokosci
zabezpieczenia) jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. O zakonczeniu okresu gwarancji i r¢kojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pisSmie w takim czasie, aby
Zamawiajacy mogt wyznaczy¢ termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpozniej w dniu poprzedzajagcym termin
zakonczenia gwarancji i rgkojmi. W przypadku uwag Zamawiajacego, Wykonawca usunie na wiasny koszt i w
ustalonym terminie ewentualne usterki. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ czas obowigzywania
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu przedtuzenia terminu
wykonania umowy.

§11
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu, w ktérym rozpoczgcie prac miato nastapic,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy
za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) za zwloke¢ w rozliczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy
za kazdy dzien zwtloki,

5) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ustalonego w § 9 umowy,

6) za przerw¢ w wykonywaniu robdt budowlanych w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9
umowy za kazdy dzien powyzej 5 — ciu dni,

7) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdt objetych zakresem umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia
ustalonego w § 9 umowy,

8) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg robot budowlanych innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania cz¢sci lub
catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wyplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

10) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

11) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5%
wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub jego uméwionej czesci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ustalonego w § 9 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu, w ktorym przekazanie
terenu budowy mialo nastapié,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy za
kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,
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3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

ustalonego w § 9 umowy.

4.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos§¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy noty
ksiggowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia Zamawiajagcemu dokumentu
okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

§12
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,
¢) odbioér koncowy robot,
d) odbidr ostateczny.

Kierownik budowy winien zglaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i robot
ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym samym dniu stosownego wpisu do
dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail
na wskazane przez niego adresy e-mail, telefonicznie lub fax-em.

Odbioru robodt zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru, nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbiorow czegsciowych wykonanych
elementow (etapow) robot, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem
na adres Zamawiajacego.

Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni,
liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty odbioru
czgsciowego wykonanych elementdw robdt, podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru, ktore stanowi¢ beda zatgczniki do faktur czgsciowych.

Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, §wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci materiatldow, wyniki oraz protokotly
wykonanych pomiardéw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbiordéw, operat geodezyjny zawierajacy
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen i inne dokumenty
konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejsza eksploatacjg, a w
przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujacych
Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidlowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem do dziennika
budowy, zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciggu 7 dni liczac od daty zgloszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrgbnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia wyznaczajac mu w tym celu stosowny termin, ktory bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego.

Realizacja robdt majacych na celu usunigcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy

11.

upowazniony bedzie do zlecenia usunigcia stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na petny zakres przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
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12.

13.

10.

11.

wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy
ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych.

Odbiodr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie potwierdzony
stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

§13
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej gwarancji (w
szczegblnosei zasady reklamacji; w tym terminy ich zglaszania, terminy na usuni¢cie wad, sposéb organizacji
przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowaé bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiacych w
przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwarancji. Tre§¢ dokumentu gwarancyjnego nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami
niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbiezno$ci miedzy treScia niniejszej umowy, a postanowieniami
dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce, zastosowanie bgda miaty zapisy niniejszej umowy.
Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje o§wiadczenie
gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajace podstawowe informacje
potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i k. c.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcea rozszerzaja
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin re¢kojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcg,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktorym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usunigcia, bez utraty praw wynikajacych z re¢kojmi i
gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej
przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia -
zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje
do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuni¢te.

Termin usuni¢cia wad, o ktorym mowa w ust. 6 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazona na pismie, o ile na skutek specyfiki ujawnionych wad, nie bgdzie mozliwe ich usunigcie
w ciggu 3 dni roboczych.

O skutecznym usunig¢ciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie wiadomosci e-mail na
wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majacych na celu usunigcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona
protokolarnie.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi i gwarancji obejmuje zar6wno roboty budowlane jak i wszystkie instalacje i
urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawcg.

Przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja przegladu gwarancyjnego.
Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bgdzie miat na celu stwierdzenie wywiazania si¢ Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
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zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé na wlasny koszt.

12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej obowiazywania.

13. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegatl naprawie, zostanie przedtuzony o czas w ciagu ktorego
Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
14. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie
znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy.
§ 14

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu odbioru bedzie si¢ odbywalo fakturami
przej$ciowymi wystawionymi raz w miesigcu za roboty wykonane w tym okresie.

2. Na pisemne zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 5 dni przedstawi¢ faktur¢ przejsciowa
za roboty uznane przez Zamawiajacego za wykonane pod rygorem zastosowania umownej kary pieni¢znej w
wysokosci 10 % wynagrodzenia naleznego za te roboty.

3. Podstawg do rozliczenia za poszczegdlne etapy wymienione w ust. 1 i 2 bedzie stanowil protokot stanu robdt
podpisany przez obie Strony ( lub podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru ).

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa na
podstawie dokumentéw rozliczeniowych i protokétu odbioru koncowego.

5. Strony postanawiaja, ze Wykonawca przedstawi rozliczenie koncowe przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty
odbioru konicowego robot.

6. Z tytulu realizacji zamoéwienia Wykonawca oswiadcza, 1Z ..........covvviiiiiiiiniiiiennnnnn (wysle/nie wysle™ )
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru
GLN 5907653871009 Zamawiajacego.

§15

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi oraz dokumentem potwierdzajacym uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcy za przedmiotowy
zakres robot powierzonych Podwykonawcy.

§16
W razie opdznienia w wyplacie wierzytelnoSci pienigznych strony zobowigzujg si¢ do zaptaty ustawowych odsetek za
opdznienie.

§17

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

§18

Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przyshuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym wypadku
moze odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i opdznienie trwa dluzej niz 7 dni,

5) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

™ nalezy wybraé sposob fakturowania — tradycyjny ,,papierowy” lub ustrukturyzowana faktura elektroniczna
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6) w przypadku powtarzajacego si¢ lub ciagglego naruszania warunkéw umowy przez Wykonawce z
zastrzezeniem wczesniejszego powiadomienia Wykonawcy z zagdaniem usunigcia tych naruszen,

7) w przypadku uporczywego nieprzestrzegania przez Wykonawceg zalecen Zamawiajacego dotyczacych
bezpieczenstwa pracy lub wlasciwej jakosci wykonania robo6t 1 innych wynikajacych z prawa budowlanego,

8) w przypadku wykonania robot przez Wykonawce w sposdb niezgodny z umowa, dokumentacja, jak rowniez
przepisami  okreslonymi w  Prawie Budowlanym pomimo pisemnych zastrzezen ze  strony
Zamawiajacego,

9) wystapila konieczno$§¢ wielokrotnego (wigcej niz 5 razy) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uplywu terminu na zaplate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada ,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstapienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt.3 niniejszego paragrafu umowy,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony podejma rokowania w celu polubownego
zalatwienia sporu.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu spor zostanie poddany rozstrzygnieciu sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych i kodeksu
cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

§21
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Umowg niniejszg sporzadza si¢ w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

§22
Integralng czgs¢ umowy stanowig zataczniki:
1. kosztorys ofertowy,
2. dokumentacja projektowa,

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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