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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 
 
1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”  
  
 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót występujących przy budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych,   
 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej  
i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma 
obowiązek zwrócić się do Inwestora celem wyjaśnienia przez niego zaistniałych wątpliwości.   

Zadanie inwestycyjne obejmuje : 
A) Budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym: 

Budynek 1a dwumodułowy, cztero-klatkowy 
Budynek 1b dwumodułowy, cztero-klatkowy 
Budynku 1c  dwu-klatkowego 

B) Budowę śmietników – 2szt. 
C) Budowę placu zabaw z ogrodzeniem. 
D) Budowę parkingów, dróg i chodników. 
E) Zagospodarowanie terenów zielonych. 

 
Bilans terenu: 
- Teren objęty opracowaniem  -   11 187,00 m2 =  100% 
Powierzchni zabudowy   -     2 048,30 m2 =  18,3% 
budynek 1a     -        802,30 m2 
budynek 1b     -        802,30 m2 
budynek 1c     -        402,73 m2 
śmietnik nr 1     -          16,73 m2 
śmietnik nr 2     -          16,73 m2 
stacja trafo     -            7,50 m2 
Powierzchnia dróg                      -     1 786,81 m2 =  15,9% 
Powierzchnia parkingów               -    1 570,50 m2 =  14,0%   
Powierzchnia chodników               -     1 115,50 m2 = 10,0% 
Powierzchnia terenów zielonych              -     4 665,89 m2 = 41,7% 
- w tym plac zabaw dla dzieci              -        164,22 m2 
Ilość drzew do nasadzenia                              -    min. 61 szt. (zaprojektowano 73 szt.) 

 
 

  
1.3. . Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
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Prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczenia robót  
- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),  
- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastępczego,  
- opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji),  
- opracowanie dokumentacji robót tymczasowych (np. projekt deskowania),  
- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń (np. uruchomienie zmontowanego taśmociągu),  
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,  
- uzgodnienia z właścicielami dostarczającymi media (np. przy wykonywaniu przyłączy 
energetycznych, sanitarnych),  
- koszt odbiorów zewnętrznych (np. odbiór kominiarski, plombowanie liczników energii),  
- koszt dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych),  
- projekt organizacji robót (np. projekt montażu),  
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- dostawa materiałów na plac budowy 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu i złożenie w ustalone  
z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych, na terenie budowy lub   w 
składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie 
budynku, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 
wymienianych elementów budynku, 
- wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek robót, 
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
- dozór terenu budowy 
Roboty tymczasowe: 
- ustawienie, przenoszenie, rozebranie i dzierżawa rusztowań, 
-  ustawienie, przenoszenie, rozebranie i dzierżawa szalunków 
 
 
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne 
dokumenty do prowadzenia budowy wymagane odrębnymi przepisami. 
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Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji można rozpocząć jedynie na podstawie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor 
zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski co 
najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 
 Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym 
przejmowanego przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem 
protokołu zawierającego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych punktów pomiarowych 
itp. 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji budowy 
odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót. 
 Wykonawca na własny koszt zorganizuje i zabezpieczy miejsca poboru energii 
elektrycznej i wody. Koszty poboru energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego 
przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne). 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie 
budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót oraz 
planu zagospodarowania placu budowy w terminie określonym w umowie. 
 Kierownik budowy jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z 
urządzeniami technicznymi na terenie placu budowy tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas 
prowadzonej inwestycji. 
 Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy 
stanowi integralną część kosztów inwestycji. 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Kierownik budowy zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń technicznych 
znajdujących się na placu budowy. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby prowadzone roboty 
nie utrudniały ruchu drogowego i nie stwarzały zagrożenia dla pojazdów i ludzi.  

W przypadku konieczności zajęcia chodnika lub drogi dla celów budowy, Wykonawca 
zwróci się do właściwego urzędu o wyrażenie zgody na ich zajęcie. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia chodników i dróg publicznych  
nie uległy uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
1.4.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Materiały odpadowe podlegające utylizacji lub recyklingowi zostaną przekazane 
wyspecjalizowanym firmą prowadzącymi działalność w zakresie gospodarki odpadami. Gruz i 
ziemia zostanie odwieziona na wysypiska. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa p.poż. 
W szczególności jest zobowiązany nie dopuścić pracowników do pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
pracowników zatrudnionych na placu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt  zaplecza socjalnego (biuro 
budowy, kontenery socjalne, toalety) i magazynowego.  
1.4.6 Organizacja ruchu 
W przypadku konieczności zastosowania dźwigów budowlanych, żurawi budowlanych, zwyżki 
należy opracować projekt organizacji ruchu, który umożliwi bezpieczną pracę ludzi i sprzętu i 
zabezpieczy bezkolizyjny ruch pojazdów na terenie budowy.  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy  
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi 
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu 
budowy i uzyskania jego akceptacji a także do utrzymania porządku na placu budowy. 
1.4.8. Zabezpieczenie dróg publicznych. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nawierzchnia dróg publicznych  nie uległy 
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
Niedopuszczalne jest aby drogi miejskie uległy zabrudzeniu materiałami wywożonymi lub 
wwożonymi na teren budowy. Koła środków transportowych przy wyjeździe z placu budowy 
powinny zostać oczyszczone z błota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poślizgowej z 
błota i ziemi na terenach miejskich.  
1.5. Nazwy i kody 
Zgodnie ze słownikiem CPV niniejsze opracowanie obejmuje: 

1 CPV – 45111000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne  
2 CPV  - 45262310 - Zbrojenie 
3 CPV – 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 
4 CPV – 45262000-1 – Roboty murarskie i murowe 
5 CPV – 45320000-6  – Roboty izolacyjne 
6 CPV – 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 
7 CPV – 45321000-3 – Izolacje cieplne ścian 
8 CPV – 45410000-4 - Tynkowanie 
9 CPV - 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
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10 CPV – 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
11 CPV - 45421150-0 – Instalowanie stolarki niemetalowej 
12 CPV – 45421132-8 – Instalowanie okien 
13 CPV - 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

            14 CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie  
              15 CPV 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w obowiązujących w 
Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach Branżowych, Warunkach 
technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Aprobatach Technicznych itp.  
2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo 
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie 
Kierownik budowy powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli 
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Kierownik budowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane 
dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego 
materiału. 
 
Źródła uzyskania materiałów. 
 Doboru materiałów należy dokonywać w oparciu o parametry zawarte w SST, 
dokumentacji projektowej i po uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Nadzoru autorskiego. 
Kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane 
przepisami w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wbudowanych materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania 
inwestycji. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST, Ilość i rodzaj środków transportu ma zapewnić realizację 
poszczególnych etapów robót zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem i 
zakończenie całości inwestycji w terminie przewidzianym umową. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Kierownik budowy uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach 
zgodności. 
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określonych Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231 (z pozn. zm.) 
Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
Okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
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Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, 
składowania i kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, 
właściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Przy prowadzeniu budowy dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 
równoważnych o parametrach odpowiadających lub lepszych tym, które zostały 
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji 
Projektowej.  Na wbudowanie materiałów i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien jednoznacznie wykazać, że 
oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora nadzoru materiał lub wyrób nie 
może być ponownie zmieniany bez ich zgody.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez  Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Umową. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 
Środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Kierownika 
budowy nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
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-projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej i graficznej. 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne wytyczne dot. zapewnienia jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w zakresie i zgodnie z wymogami 
zawartymi w ST, Dokumentacji Projektowej i przywołanych w nich dokumentach.  
Wykonawca celem zapewnienia jakości robót powinien : 
- sprawować bieżącą kontrolę robót budowlanych pod względem zgodności z projektem, ST, 
wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami  
- w sposób zgodny z przepisami zorganizować plac budowy  
- opracować szczegółowy harmonogram budowy i kontrolować jego realizację. 
- dobrać skład zespołów roboczych pod względem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 
do realizacji poszczególnych etapów prac, 
- zapewnić właściwą organizację pracy na miejscu budowy  
- wyposażyć brygady robocze w sprzęt i urządzenia do wykonywania poszczególnych etapów 
robót oraz pomiarów i kontroli 
- wdrożyć procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest osiągnięcie założonych w ST i Dokumentacji Projektowej wymaganych 
standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych, 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone 
do pobierania prób i testowania oraz pomiarów jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium 
Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający, 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak bez zbędnej zwłoki.  
Wyniki badań będą przechowywane przez zarówno przez Kierownika budowy (składowa 
Dokumentacji Powykonawczej)  i Inspektora Nadzoru. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektora poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
Każda partia materiałów dostarczana na budowę musi posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
 Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i na zasadach określonych poszczególnych  w KNR, KNNR. 
Orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamiennych opracowanych przez Projektanta w ramach 
nadzoru autorskiego 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia 
zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub 
czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji 
technicznych właściwych dla danych robót. Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz ich 
jednostki są zgodne z założeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNR-W, 
KNNR  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli 
będzie to konieczne ) odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 



  Strona 

13 

 

  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Inwestorowi i właścicielom sieci ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
Wszystkie roboty ulegające zakryciu muszą być zgłaszane do odbioru Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, termin przystąpienia do odbioru określi umowa  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy robót  
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
8.4. Odbiór końcowy. 
8.4.1 Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów o których 
mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy 
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego (o 
ile rozwiązanie takie przewiduje Umowa o roboty budowlane).  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione 
w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja 
Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.3 Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4.1.  
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie 
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych 
robót. 
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10. Dokumenty odniesienia 
 Podstawę do wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na 
roboty budowlane polegające na „Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych; 
Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, 
Lublin”.  
Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest uwzględniać przepisy zawarte w: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, 
poz. 838z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147,poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz.2086). 
Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Inne dokumenty i instrukcje. 
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
UWAGA: Aktualno ść norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych 
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111000-1 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem robót ziemnych podczas „Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych; 
Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, 
Lublin”  
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową obiektów wyszczególnionych w poz.1.1 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1)  roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi roślinnej, usuwanie 
kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 
2)  roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
3)  pomiary przy wykopach fundamentowych, 
4)  stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych 
wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 
5)  wykop szerokoprzestrzenny wykonany koparkami podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m 3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – w miejsce magazynowania 
urobku na hałdach w obrębie placu budowy, 
6) ręczne wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów, 
7) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 
8) mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z zagęszczeniem 
mechanicznym do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu I D >0,8, 
9) ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
10) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
11)  wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi, 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ogólny zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
Ponadto prace towarzyszące: 
- zabezpieczenie skarp wykopu 
- wykonanie odwodnienia wykopu 
- wykonanie i ukształtowanie spadków odprowadzających wodę w wykopie i na terenie placu 
budowy 
- wykonanie dróg tymczasowych na okres prowadzenia robót 
- utrzymanie w czystości dróg publicznych przyległych do placu budowy po których będzie 
poruszał się sprzęt budowlany i jednostki transportowe pracujące na placu budowy. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                               
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy dokumentacją  
i zasadami bezpieczeństwa.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• Humus zdjęty z terenu 
• Grunty wydobyty z wykopów 
• Piasek 
Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane,  stemple 
okrągłe, pale drewniane, deski, gwoździe budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe 
służące do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi 
konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 
Roboty ziemne w przeważającej mierze należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki 
podsiębiernej o pojemności łyżki 0,4 - 0,6 m 3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km – w miejsce magazynowania urobku na hałdach w 
obrębie placu budowy. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić 
środkami transportu samochodowego i gromadzić w hałdach w obrębie placu budowy.  
Niezbędny transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego typu ładowarki 
i spycharki. Zasypywanie wykopów fundamentowych wykonywać mechanicznie spycharkami  
z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną warstwami o miąższości 20-25 cm. Nadmiar ziemi 
wywozić z terenu budowy samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za 
pomocą ładowarki. 
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 
5.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
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kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku 
wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu 
wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.1 Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
tymczasowe: 
a) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 
placu budowy, 
5.2.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej  
1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli 
( powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po każdej stronie 
odległości uwzględniającej szerokość rozkopu. 
2. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
zagospodarowania i urządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w 
możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne 
ziemi roślinnej. 
5.2.3. Odwodnienie terenu budowy 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 
2. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 
wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 
niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód na 
terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza 
możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 
 
5.2.4 Usunięcie gruntów o małej nośności 
1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentów, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie 
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do 
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czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych 
urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 
nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia lub wykonania robót 
ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go betonem 
podkładowym C8/10. 
5.2.5 Wytyczenie wykopów 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
-  ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
-  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
-  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
-  pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
5.3 Wykonywanie wykopów 
-  W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię 
ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby (Ustawa z 
dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami).Zdjęty w trakcie budowy humus należy zagospodarować zgodnie z wymogami w 
przywołanym Dz. U. 
-  W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykonać wykop szerokoprzestrzenny. 
Ściany wykopu wykonać ze skarpami wg poniższych warunków. W przypadku realizacji 
wykopów fundamentowych o ścianach pionowych stosować zabezpieczenie ścian wykopu 
pełnym szalowaniem. 
-  Pod projektowane słupki odrodzeniowe placu zabaw wykonać mechanicznie jamiste wykopy 
fundamentowe 30x30x120 cm, 
5.3.1 Zasady wykonywania wykopów 
5.3.1.1 Wymagania podstawowe 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić: 
a) naturalną wilgotność gruntu, 
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
c) przepuszczalność gruntu 
5.3.1.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 
d) wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
e) obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
f) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
g) wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 
wykonywania robót 
i) wilgotność gruntu w skarpach 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny 
zachowywać pełna równowagę w każdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie 
przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 
5.3.1.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie  
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Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy 
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej: przy 
pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15 cm, przy pomocy koparki 
jednonaczyniowej – 20 cm. Pozostała do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio 
przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
W przypadku wątpliwości odnośnie zachowania struktury gruntu, po wykonaniu wykopu należy 
w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia 
przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać 
uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić 
inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po uzgodnieniach z Projektantem  
wydaje zgodę na wykonywanie elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego lub 
zdecyduje o wymianie gruntu. 
5.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w dokumentacji 
technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp 
roboczych o wysokości do 4 m: 
a) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
b) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
c) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują 
w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie 
skarp powinno wynosić: 
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu - powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać 
5.3.1.5 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach 
nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie  
i podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest 
zabronione. W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) 
ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym 
deszczu. 
5.3.1.6 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, 
na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu 
budowy. 
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2.Z uwagi na ochronę wykopów przed zamakaniem nie należy składować urobku w pobliżu 
wykopów. Plac budowy wokół budynków musi umożliwi ć odpływ wody opadowej w kierunku 
przeciwnym do budynku.  
5.3.1.7 Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu robót 
związanych z izolacją ścian piwnic. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
3. Do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zbrylonego, 
bez zanieczyszczeń. 
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 
warstwami o grubości nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: 
płytami wibracyjnymi. Każdą warstwę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu 
Id>0,8. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na: 
-  sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
-  zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
-  zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
± 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany 
do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych.  
Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Podstawowa jednostka obmiarowa: 
a)  wykopy, zasypanie wykopów - [m 3 ], 
b)  wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m 3 ], 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Czynności odbiorowych 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, 
na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym 
zakresem robót. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe 
− wykonywanie wykopów ręcznie lub mechanicznie 
− transportem urobku 
− składowanie urobku 
− zasypanie wykopów 
− odwodnienia 
− pomiary i badania 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy 
i normy. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 
r. Nr 91, poz. 811. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku 
poz. 1118), 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 
r. (Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 
 
Normy 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
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PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 
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ST 3 PRZYGOTOWANIE I MONTA Ż ZBROJENIA 
KOD CPV 45262310-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego wykonywanego podczas „Budowy budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 
– Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 
–    przygotowaniem zbrojenia, 
–    montażem zbrojenia w elementach wyspecyfikowanych w dokumentacji technicznej, 
–    kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zbrojenie przewidziano dla elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-IIIN. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy wg PN-EN 10025:2002 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki.  
Klocki dystansowe pod zbrojenie wykonane z tworzywa sztucznego lub betonu. Muszą 
umożliwi ć ukształtowanie otuliny prętów zbrojeniowych w wymiarze podanym w dokumentacji 
projektowej.  
 
2.2. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
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Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami z wymaganiami 
producenta.  
2.1.1. Asortyment stali 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz 
średnice prętów podane w Projekcie konstrukcyjnym:  
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty żebrowane ze stali gatunku A-IIIN 
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.4. Odbiór stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji wykonanej w wytwórni (w zakresie elementów prefabrykowanych tj. 
barierek schodowych i balkonowych) oraz obioru konstrukcji nośnej daszka śmietników pod 
względem zgodności z rysunkami projektowymi.  
3. SPRZĘT 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 
zbrojarni (giętarki, nożyce do cięcia, prościarki) 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania normowe należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości 
podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 
Średnica 
pręta [mm] 
 

 
Kąt odgięcia 
45 

 
Kąt odgięcia 
90 

 
Kąt odgięcia 
135 

 
Kąt odgięcia 
180 

8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
 
5.2.4. Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 
1 (PN-91/S-10042) 
Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

 
Średnica pręta 

Stal żebrowana 
Rak<400 MPa. 

Stal żebrowana 
400 < Rak < 500 MPa 

Stal żebrowana 
Rak > 500 MPa 
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zaginanego mm 
 

 

D < 10 d0 = 3d  
 

d0 = 4d  
 

d0 = 4d 
 

10 < d < 20 d0 = 4d  
 

d0 = 5d  
 

d0 = 5d 
 

20 < d < 28 d0 = 6d  
 

d0 = 7d  
 

d0 = 8d 
 

D > 28 d0 = 8d  
 

  - 
 

- 
 

 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 
10 d. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy 
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż : 5d dla stali klasy A-0, 10d dla stali klasy A - III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 
Wymaga się następującej klasy stali :  
Pręty żebrowane ze stali gatunku A-IIIN; pręty gładki (strzemiona) St3SX-b 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej 
wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna odpowiadać wartością podanym w projekcie, w tym co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
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Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór 
wpisany do dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu, bez podkładek dystansowych) i podnoszenie 
na odpowiednią wysokość, celem uzyskania otuliny zbrojenia) w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
5.3.2. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
-czołowe, elektryczne, oporowe, 
-nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
-nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
-zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
-zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
5.3.3. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
5.3.4. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi poniżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
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– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tabela nr 3. 
 
Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr 
 

Zakresy tolerancji 
 

Dopuszczalna 
odchyłka 
 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 
 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 
 

20 mm 
30 mm 
 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 
 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 
 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
 

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie 
wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 
 

 < 5 mm 
 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu) 
 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 
 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 
 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 
 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Obmiar robót zbrojarskich. 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych 
średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót zbrojarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 
8.1. Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór końcowy zbrojenia polega na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, umową i wymaganiami, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą SST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza teren budowy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
WTWO Robót Budowlano- montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne:- Rozdział 7 - Zbrojenia 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
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ST 4- BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOW YCH I 
ŻELBETOWYCH 
(Kod CPV 45262311-4) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem elementów żelbetowych i betonowych wykonywanego podczas „Budowy 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 
54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”  
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem betonowych  
i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
-   przygotowaniem mieszanki betonowej, 
-   wykonaniem rusztowań, 
-   wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
-   układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
-   pielęgnacją betonu. 
Zakres robót: 
- Wykonanie podbudowy pod ławy fundamentowe z betonu C8/10 gr. 10cm 
- Wykonanie ław fundamentowych z betonu C20/25 
- Wykonanie ścian konstrukcyjnych piwnic z betonu C20/25 
- Wykonanie schodów żelbetowych z betonu C20/25 
- Wykonanie słupów i trzpieni żelbetowych z betonu C20/25 
- Wykonanie nadproży żelbetowych z betonu C20/25 
- Wykonanie wieńców z betonu C20/25 
- Wykonanie balkonów z betonu C20/25 
- Wykonanie stropów nad kondygnacjami z betonu C20/25   
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Deskowania 
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Deskowania można wykonać z drewna tartacznego iglastego stosowanego do robót ciesielskich  
odpowiadające wymaganiom PN-92/D- 95017 oraz z tarcicy iglastej do robót ciesielskich 
odpowiadające wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000. 
Można także stosować płyty ze sklejki ( patrz WTWO, rozdział 5) oraz w miejscach gdzie jest to  
potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25 mm. 
Przy dużych powierzchniach wskazane jest zastosowanie systemowych deskowań odpowiednio 
dobranych dla danego szalowanego elementu. 
 
2.2 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni. 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 
przyjętej w projekcie (C20/25). 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; PN-88/B-06250 Beton zwykły;  
 Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w ilościach i na 
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. 
Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na 
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
Podane w Projekcie parametry betonu dotyczą wykonywania prac w naturalnych warunkach 
pogodowych. Wykonywanie prac w okresie niskich temperatur wiąże się z zaprojektowaniem 
odpowiedniej technologii wykonywania prac. 
 
2.3. Woda 
Do skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Deskowania 
Roboty ciesielskie i betoniarskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 
podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
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4.2. Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-   prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-   prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-   zgodność rzędnych z projektem, 
-   czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-   prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
-   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
-   gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i 
PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada.  
Przy  wykonywaniu   elementów   konstrukcji   monolitycznych   należy   przestrzegać  
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-   w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-   przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
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-   przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-   wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
-   kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
-   belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
-   czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Należy unikać przerw w betonowaniu elementów konstrukcyjnych budynku. Projektant  określa 
możliwość i miejsce wykonania przerw roboczych.  
Przerwa robocza musi być prawidłowo ukształtowana. Ukształtowanie powierzchni betonu w 
przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem,. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu uprzednio wykonanego z nowo układanym przez usunięcie z powierzchni 
betonu, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 
st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak 
wymaga to zapewnienia odpowiednich warunków wykonania, transportu i pielęgnacji mieszanki 
betonowej. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić zabezpieczenie uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
W okresie obniżonych temperatur powierzchnię betonu należy zabezpieczyć przed utratą ciepła 
technologicznego poprzez przykrycie elementów betonowych odpowiednimi osłonami lub 
dostarczyć ciepło dodatkowe np. za pomocą nagrzewnic. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
-   wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
-   pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-   wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu na ławach i ścianach fundamentowych po rozdeskowaniu należy 
sfazować.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru co do rodzaju materiału 
i technologii wykonania naprawy.  
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
przedstawicielem producenta materiałów naprawczych oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń.  
 
5.8. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany: 
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Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych 
poniżej tolerancji. 
Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 
najwyższym punkcie. 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona 
jest na najwyższym punkcie. 10 mm na całej wysokości ściany. 
 Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
 określonymi  w punkcie 5.2.8. 
Płyty: 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 
Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
-   szybkość betonowania, 
-   sposób zagęszczania, 
-   obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-   zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-   zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-   zapewniać odpowiednią szczelność, 
-   zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-   wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
6.1 Deskowania  
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie 
z: 
-   PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
-   PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 
być: 
-   klasy drewna i jego wady (sęki) 
-   szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
-   poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
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Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a)  rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b)  odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c)  różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d)  odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e)  wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f)   odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

− 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 
− 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 

 
 
6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej 
niż: 
-   1 próbka na 100 zarobów, 
-   1 próbka na 50 m   betonu, 
-   3 próbki na dobę, 
-   6 próbek na partię betonu. 
 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
 
 
6.4. BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH 
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6.4.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie 
będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz 
wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 
porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
-zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
-zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
-zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
-wielkości podniesienia wykonawczego, 
-prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
5. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
6.4.2. Badania po zakończeniu budowy 
Badania po zakończeniu budowy stanu surowego obejmują : 
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 
pomiarów na zgodność z Rysunkami. 
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 
badań prowadzonych w czasie budowy. 
6.4.3. Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy 
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót betonowych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
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Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 
- próby przygotowawcze 
- transport mieszanki betonowej 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu, 
-   montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
- projektowanie mieszanki betonowej 
-   przygotowanie    mieszanki    betonowej    wraz    z    wbudowaniem    w    konstrukcję    oraz 
z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
-   wykonanie przerw dylatacyjnych, 
-   wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
-   demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych i urządzeń, 
-   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.     PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2.     PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
3.     PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
4.     PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5.     PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
6.     PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. - 
7.     PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8.     PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody 
pobierania próbek. 
9.     PN-EN 932-2:2001 Badania   podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  2:   Metody   
pomniejszania   próbek laboratoryjnych. 
10.   PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
11.   PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. - 
12.   PN-EN 932-5:2001 Badania   podstawowych   właściwości   kruszyw   -   Część   5:   
Wyposażenie   podstawowe   i wzorcowanie. 
13.   PN-EN 932-6:2002 Badania   podstawowych   właściwości    kruszyw   -   Część   6:    
Definicje   powtarzalności    i odtwarzalności. 
14.   PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie 
składu ziarnowego -Metoda przesiewowa. 
15.   PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. - 
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16.   PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie 
składu ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 
17.   PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
18.   PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. - 
19.   PN-EN 933-4:2001 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw - Część 4:   
Oznaczanie  kształtu  ziaren  -Wskaźnik kształtu. 
20.   PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych. 
21.   PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. - 
22.   PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 
23.   PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. - 
24.   PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie 
zawartości muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
25.   PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 
26.   PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 
27.   PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
28.   PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
29.   PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
30.   PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - 
31.   PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. - 
32.   PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. - 
33.   PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
34.   PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. - 
35.   PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
36.   PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. - 
37.   PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. - 
38.   PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
39.   PN-EN 480-1:2006(u) - jw. - 
40.   PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 
41.   PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
42.   PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody badań.  Część 5:  
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
43.   PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: 
Analiza w podczerwieni. 
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44.   PN-EN 480-8:1999 Domieszki  do betonu,  zapraw i zaczynu.  Metody badań.  Część 8:  
Oznaczanie  umownej zawartości suchej substancji. 
45.   PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
46.   PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
47.   PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa  do  betonu.   Część  1:   Specyfikacja  pobierania  
próbek,   badanie  i  ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
48.   PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
49.   PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. - 
50.   PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. - 
51.   PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. - 
52.   PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
53.   PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia. 
54.   PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. - 
55.   PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej. 
56.   PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 
57.   PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 
zastąpienia) 
58.   PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
59.   PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
60.   PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
61.   PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
62.   PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podsta-wowa. 
63.   PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i 
główne parametry. 
64.   PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2:  Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
65.   PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 
66.   PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 
67.   PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia. 
68.   PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania. 
69.   PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania. 
70.   PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 
10.2.  Ustawy 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. 
zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
10.3.  Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
-   Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB 
nr 240/82. 
–  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
 



  Strona 

44 

 

  

ST-5 ROBOTY MUROWE CPV  45262500-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem konstrukcji murowych wykonywanych podczas „Budowy budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 
– Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”  
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: 
Ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych pełnych gr, 24cm kl. 15MPa 
Ściany wewnętrzne działowe z betonu komórkowego lub bloczków silikatowych gr. 8cm klasa 
6MPa 
Ściany wewnętrzne ażurowe z bloczków silikatowych gr. 12cm 
Ściany działowe korytarzy w piwnicach z bloczków silikatowych pełnych gr. 12cm 
Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych (związanie alternatywne) tylko gdy 
jest to jednoznacznie zapisane w projekcie. 
Montaż nadproży prefabrykowanych L19  w ściankach działowych.    
Montaż kominów wentylacyjnych   
Pustaki MAX gr 19cm – ściany zewnętrzne śmietników 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne”. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1 Bloki wapienno- piaskowe 
Wymagania jakim powinny odpowiadać elementy murowe i ich wykonawstwo (wg.PN-B-
03002:2007): 
Bloki wapienno-piaskowe klasy 15MPa grubości 24cm, 12cm i 8cm,  
1. elementy murowe grupy 1 
2. znormalizowana wytrzymałość na ściskanie elementu murowego fb≥15 MPa, 
3. Współczynniki przewodzenia ciepła 0,61 [W/mm2] 
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4. Reakcja na ogień: A1 
5. Nasiąkliwość: <16 
6. Mrozoodporność 50 [cykle] 
7. kategoria „I” produkcji elementów murowych 
8. zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 
9. kategoria A wykonania robót 
Zaprawa cementowo-wapienna- tradycyjna- marki 10.0 MPa  
Bloki wapienno- piaskowe powinny mieć kształt prostopadłościanu i wymiary : długość 33,3cm 
lub 16,6 cm, wysokość 19,8 cm oraz grubość 8, 12, 24 cm .Bloki powinny odpowiadać normom 
państwowym. 
 
Bloki cementowo – wapienne mogą być stosowane : 
a) do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicznych i fundamentowych, po 
odizolowaniu ich izolacją wodoszczelną od ław fundamantowych, 
Deklarowane cechy techniczne wyrobu: 
- grupa l wg PN-B-03002:2007 
- znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: l5,0 N/mm2 
- mrozoodporność: wyrób mrozoodporny wg PN_EN-772-18z200l po 50 cyklach 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej pz 5125 wg PN EN 1745 
- reakcja na ogień: Euroklasa A1 
- cechy zewnętrzne: wymiary, kształt i budowa zgodne z PN_EN 772-t6z2006 i PN-EN 771-
222006 
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki wynoszą : 
· długość ±1,0mm 
· grubość ±1,0mm 
· wysokość ±1,0mm 
 
2.2.2 Bloczki gazobetonowe 
Gazobeton powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej [PN-EN-771-
4:2004] 
Bloczki o wymiarach 59x24x8; Wilgotność 2%. Zastosowanie – do ścian wewnętrznych 
działowych. 
Podstawowe właściwości betonu komórkowego: 
 Odmiana 600 

Gęstość objętościowa w stanie suchym kg/m³ 501-600 

Marka- symbol liczbowy określający klasyfikację na ściskanie 5 

Średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym MPa min. 5 
 
 
2.2.2 Bloczek betonowy klasy 20 
Bloczki betonowe muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat 
Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian 
fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
a) wymiary jak 38x25x12cm 
b) wytrzymałość na ściskanie 20 MPa. 
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2.2.3Nadproża prefabrykowane żelbetowe BN- 76/9013-02. 
Nadproża ścianek działowych – okienne typu S. Służą do przekrywania otworów drzwiowych i 
okiennych. Najczęściej są to nadproża typu L. Szerokość dolnej stopki - 9cm, długość od 120 - 
300cm. Oparcie na murze min. 10cm. Do wyrobu nadproży powinien być stosowany beton B20 
lub B25 zbrojony stalą 34GS. Nadproża produkowane są w trzech podstawowych grupach: 
· drzwiowe typu D - obciążone stropami obustronnie o rozpiętości 6,0m i obco 300kg/m2 + 
450kg/m2 
· okienne typu N - obciążone stropami o rozpiętości 6,Om w ścianach zewnętrznych z jednej 
strony 
· okienne typu S - w ścianach nie obciążonych stropami 
 
2.2.4. Zaprawa murarska 
Przewidziano zastosowanie zaprawy cementowo-wapiennej - marki 10 MPa,  Zaprawa powinna 
odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. Do osadzania nadproży w istniejących ścianach 
stosować zaprawę cementową, zgodną z normą PN-B-14504. 
Do ścian zewnętrznych zaprawa ciepłochronna 
Kanały wentylacyjne - zaprawy cementowo – wapienne zgodne z wymaganiami określonymi w 
deklaracji zgodności z EN 771-3:2005  Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na 
ściskanie min. 3,0 MPa. 
2.2.5 Kanały wentylacyjne 
Pustaki wentylacyjne wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m3 i 
wytrzymałości na ściskanie minimum 3 MPa. 
Pustaki są produkowane w wersjach jednokanałowych i wielokanałowych (od 1 do 4 przewodów 
wentylacyjnych w jednym pustaku). Moduły wymiarów przekroju pustaków oparte są na bazie 
stałej grubości ścianek wewnętrznych i zewnętrznych (4 cm) oraz stałego przekroju kanału (12 x 
17 cm) co jest szczególnie wygodne przy projektowaniu wentylacji „schodkowej” w budynkach 
wielokondygnacyjnych.  
2.2.6 Parapety wewnętrzne z lastryka 
Lastryko - wykonane z grysu marmurowo-bazaltowego na bazie cementu 
portlandzkiego,polerowane i zakonserwowane profesjonalnymi środkami pielęgnacyjnymi i 
konserwującymi. 
Kolor, długość i grubość zgodna z projektem. 
2.2.7 Pustak ceramiczny MAX 
wymiary 188*288*188 mm 
klasa: 15 
wytrzymałość na ściskanie średnia: 17,8 N/mm 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
środkami transportu do przewozu materiałów, betoniarkami do przygotowania zapraw, 
wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża 
żelbetowe i pustaki kominowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do 
przygotowania zapraw chronić przed wilgocią. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
•   mury należy wykonywać warstwami  z zachowaniem  prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
•   elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
•   spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo, 
•   mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
•   elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
•   przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
•   stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
•   liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
-   w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
-   w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
-   w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
•   konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
•   wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 
•   w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
 
Ścianki działowe należy oddzielić od posadzki izolacją przeciwwilgociową (folia itp.), a  
przestrzeń między ścianką działową, a stropem wypełnić pianką poliuretanową. 
 
5.2. Zakres wykonania robót. 
5.2.1. Murowanie ścian. 
5.2.1.1 Wykonanie murów z bloczków gazobetonowych .   
Ściany działowe należy łączyć ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi przez przewiązanie co 
drugiej warstwy elementów w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych z płaskownika lub 
prętów stalowych. Kotwy powinny być ułożone w co drugiej spoinie poziomej i wpuszczone w 
ścianę zewnętrzną na głębokość 20 cm. Ściany działowe można wzmacniać poprzez zbrojenie 
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spoin poziomych płaskownikiem 32/2 mm lub parą prętów gładkich 4 mm układanych w co 
drugiej spoinie. 
W zwykłych murach z bloczków betonowych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy 
przyjmować grubość normalną spoiny:  
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm,  
b) 10 mm w spoinach podłużnych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.  
 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm.   
Ściany wznoszone wznoszone z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej - grubość spoin 
zgodna z zaleceniami producenta zapraw (orientacyjnie 2-3mm). W tym przypadku należy 
stosować bloczki gazobetonowe zakwalifikowane przez producenta do tego rodzaju murów. 
 
Minimalne przesunięcie spoin pionowych w poszczególnych warstwach w murze wynosi 6cm. 
 
Prędkość wznoszenia murów jest ograniczona stopniem osiadania ściskanej zaprawy w spoinach 
muru i zależna jest od rodzaju użytej zaprawy oraz od wysokości kondygnacji.  
  
5.2.1.2 Murowanie ścian z bloczków wapienno- piaskowych 
Murowanie z bloków wapienno- piaskowych wykonywać w dwóch etapach: 
- murowanie warstw na zaprawie cementowo-wapiennej  
- nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2-3 m, 
- układanie kolejnych bloków poprzez dociskanie każdego bloku. 
 
 

 
 
 
 
Sposoby łączenia murów: 
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− przewiązywanie - stosowane w narożach i do łączenia ścian usytuowanych względem 
siebie pod różnymi kątami, 

− poprzez przyklejenie na zaprawie - wymaga zastosowania dodatkowych łączników ze 
stali nierdzewnej, umieszczanych w co drugiej spoinie w trakcie murowania ściany 
konstrukcyjnej, 
- mocowanych na kątowniki i kołki rozporowe. 

 
Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. 
W okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25 °C) zaprawę należy zużyć w ciągu 
1 godziny.                     
Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności 
powietrza powierzchnie wsporne zarówno wykonanego muru jak i bloczków należy 
 zwilżyć wodą. Wykonany mur należy przykryć folią, aby opóźnić proces jego wysychanie. 
Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narażona na ciągłe 
oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 2 
godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25 °C zaprawę cementową należy zużyć 
bezzwłocznie. 
 
Prawidłowe i nieprawidłowe układanie bloczków z piórem i wpustem w murze z 
niewypełnionymi spoinami pionowymi 
 

 
 
Maksymalna szerokość spoiny niewypełnionej zaprawą przy łączeniu bloków z powierzchniami 
profilowanymi (pióro i wpust) wynosi 2mm. Szersze spoiny należy wypełnić zaprawą. 
 
Zbrojenie muru  
W tych fragmentach murów, w których przewiduje pojawienie się większych naprężeń 
rozciągających zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin 
wspornych. Zbrojenie takie najlepiej jest wykonać elementami systemowymi. 
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Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie 
przynajmniej w jednej najwyższej spoinie  zbrojenia z prętów 2 fi 6. 
 
5.2.1.3 Mury z bloczków betonowych 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. Przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęcie wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
Spoiny w murach z bloczków betonowych: 
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm 
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
 
5.2.1.4 Wzmocnienie, kotwienie ścianek działowych. 
W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 8 i 12cm należy 
w co drugiej warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 
pręty żebrowane fi6 (fi8). Starannie usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki czemu 
zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą 
cementową a następnie umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. Przed przystąpieniem do 
dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię bloczków i nanosić 
zaprawę klejącą.  
W celu kotwienia ścianki działowej w murze należy w co drugiej spoinie ścianki działowej 
zamontować kotwę z pręta stalowego (zasady jak wyżej) i zakotwić ją w mur poprzeczny na 
głębokość min, 20cm. 
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5.2.2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej 
Wybudowane z pustaków kanały wentylacyjne charakteryzują się małą ilością fug, co zmniejsza 
opory przepływu powietrza i tym samym zwiększa ich wydajność. Dzięki niewielkiej grubości 
ścianki – 4 cm i budowie z betonu lekkiego są szybkie i łatwe w montażu. Moduł wysokości 
pustaków to 33 cm. 
Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami 
budowlanymi. Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru 
zewnętrznego pustaków. Powstałą w ten sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną 
mineralną lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym.  
Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów budowlanych 
W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominów spalinowych, dymowych czy 
wentylacyjnych pustaki poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą w żaden sposób,  
a tylko dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą cem-wap. 
Z punktu widzenia przedstawionej technologii dopuszczalne jest wybudowanie kanałów 
wentylacyjnych po wcześniejszym wykonaniu stropów w budynku pod warunkiem 
pozostawienia w stropach otworów o wielkościach zgodnych z podanymi wyżej zaleceniami. 
Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i 
BHP. Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne zgodne z 
wymaganiami określonymi w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005  Zaleca się stosować 
zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa. 
Markę zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych. 
Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm. 
Zewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 
centymetrami tynku cementowo wapiennego. 
Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów 
nośnych budynków. 
Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 300C. 
Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez 
stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być 
mniejsze niż 14x14 cm (1/2x1/2 cegły wraz ze spoinami) lub przekrój okrągły nie mniejszy niż 
15 cm. 
Przewody powinny być szczelne, cegły, bloczki lub pustaki kominowe należy układać na 
zaprawach plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. 
Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez 
występów lub wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę 
wygładzić. 
Wloty do przewodów wentylacyjnych 
Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne  
o powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze 
na zaprawie cementowej. 
Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby 
odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny być 
wyposażone w urządzenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z 
poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla 
dławienia nadmiaru ciśnienia. Dopuszcza się regulację przepływu powietrza w ten sposób, aby 
1/3 kratki była zawsze otwarta. 



  Strona 

52 

 

  

Wyloty przewodów 
Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 
zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr. 
Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod 
kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 10 
m, przy czym dach o nachyleniu połaci dachowych ponad 12° należy uważać za przeszkodę. 
Poza wymienionymi powyżej wymaganiami powinny być zachowane następujące warunki: 
przy dachach płaskich (o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°) wyloty komina powinny 
znajdować się co najmniej o 60 cm wyżej od kalenicy, niezależnie od konstrukcji i pokrycia 
dachu, przy dachach stromych (o kącie nachylenia połaci dachowych ponad 12°) wyloty komina 
powinny znajdować się: 
w przypadku dachu o pokryciu, nieogniochronnym — co najmniej o 60 cm wyżej od kalenicy 
dachu, w przypadku dachu o pokryciu ogniochronnym — co najmniej o 30 cm wyżej od 
powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co 
najmniej 100 cm. W dachach wgłębionych, niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów, 
wyloty przewodów powinny być wyższe od obrzeży budynku o co najmniej 60 cm. 
Kominy i nasady 
Wysokość komina ponad dachem powinna wynosić: 
przy pokryciach niepalnych (do których zalicza się również pokrycia papowe na podłożu 
niepalnym) odległość górnej krawędzi komina w kierunku pionowym od powierzchni dachu nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm, a odległość tej krawędzi w kierunku poziomym od wznoszącej 
się połaci dachowej powinna wynosić co najmniej 1 m, przy pokryciach palnych wierzch komina 
powinien znajdować się co najmniej o 60 cm powyżej poziomu kalenicy. 
Dla dachów płaskich (tj. o kącie nachylenia połaci dachowych- do 12°), bez względu na rodzaj 
pokrycia. 
Komin należy wznieść tak wysoko ponad powierzchnię dachu, aby jego wylot znajdował się 
powyżej strefy możliwego zagęszczenia powietrza przy wietrze natrafiającym na pobliskie 
przeszkody (np. attyki, ściany tarasu lub sąsiedniego budynku itd.). 
Wyloty zbiorczych przewodów jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych) powinny być 
przykryte prefabrykowaną czapką betonową (zbrojoną) z okapnikiem, ustawioną na słupkach w 
takiej odległości od poziomu płaszczyzny wylotów, aby wolna powierzchnia boczna wypływu 
powietrza (spalin) była 2—3 razy większa od sumy powierzchni wszystkich wylotów 
przykrytych czapką. Nie dopuszcza się stosowania wspólnej czapki dla przykrycia wylotów 
przewodów różnej funkcji. 
Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien być przykryty czapką 
betonową. Zaleca się w tym przypadku wykonanie bocznych otworów wylotowych; w 
uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się wykonywanie górnych otworów 
wylotowych. 
Czapki kominowe powinny być: 
wykonane z betonu co najmniej klasy B15,zatarte z wierzchu zaprawą cementową, zdylatowane 
papą, jeżeli są dłuższe niż 2 m; odstępy między dylatacjami nie powinny być większe niż 2 m, 
odizolowane od trzonu przez ułożenie ich na dwóch warstwach papy asfaltowej i odcięcie od 
tynku pod czapką, aby się z nią nie łączył. 
Kominy murowane lub omurowane powinny być nad dachem od zewnątrz wyprawione tynkiem 
cementowo-wapiennym dwuwarstwowym zacieranym na gładko, albo spoinowane, gdy do 
obudowy przewodów użyto cegły klasy co najmniej 10, dobrze wypalonej. 
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Kominy z przewodami powinny być nad dachami zabezpieczone przed przenikaniem wody 
między nimi a pokryciem dachowym przez wykonanie podcięcia dolnej części komina na 
głębokość co najmniej 2 cm (tzw. wydry) i obrobienie go blachą cynkową lub ocynkowaną. 
Kominy wykonywane przy ścianie sąsiedniego, wyższego budynku -powinny być połączone z 
tym budynkiem odpowiednimi kotwami. 
Kominy wyprowadzone ponad dach o więcej niż 1,5 m powinny być zakotwione w sposób 
zabezpieczający ich stateczność. 
Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie surowym powinny być przy wlotach i wylotach 
oznaczone numerami zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej. 
Górne wyloty przewodów wentylacyjnych ponad dachem powinny być zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru. 
Zabezpieczenie wylotów wykonać z siatki stalowej o drobnym oczku mocowanej do 
obwodowego płaskownika.  Kratki zamontować do konstrukcji komina kołkami rozporowymi. 
5.2.3 Układanie nadproży 
Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. 
Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany, nad otworami w ścianach 
wewnętrznych belki skrajne układa się dolną półką do środka ściany, w celu otrzymania równej 
płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania. Belki układa się na oporach na 
warstwie zaprawy cementowej(zgodnie z układem belek w nadprożu ścian wewnętrznych).  
Po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonywania muru naddrzwiowego, układanie 
stropu i betonowaniu wieńca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót. 
6.2.1.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to 
sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 
6.2.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
–   deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
–   zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
–   deklaracji producentów użytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 
niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3.   Badania w czasie robót 



  Strona 

54 

 

  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części 
muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto 
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem 
urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody 
kominowe. 
6.3.1.  Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 
dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 
użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.2.   Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania 
wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.3.   Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
a)   sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 
b)   sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 
sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją 
projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, 
c)   sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar 
zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub 
bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową, 
d)   sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej 
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 
dokumentacją projektową, 
e)   sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do 
sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 
mm, 
f)    sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację 
lica muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 
g)   sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się 
zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną, 
h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się 
wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory 
kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 
6.3.4.   Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.4.   Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
-   zgodności z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
-   jakości wykonania robót murowych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, 
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a)  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z 
dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech 
różnych miejscach, 
b)   sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - 
należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w  
niniejszej specyfikacji, 
c)   sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy 
zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - 
gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość 
spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od 
ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw 
murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy 
odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich 
należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach 
muru, 
d)   sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w 
dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
-   sprawdzenia   średnic  zbrojenia,   które   powinno   być  wykonane   suwmiarką  z 
dokładnością do 0,5 mm, 
-   sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej  i  poszczególnych odcinków),  które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
-   sprawdzenia rozstawienia i właściwego  powiązania  prętów oraz grubości  ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
e)   sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 
muru - należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, 
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 
lub krawędzią muru, 
f)    sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową, 
g)   sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 
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h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 
- należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających 
się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w 
odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony 
prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót 
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów 
i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 
ogrzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań 
wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w 
terenie. 
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1.  Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2.  Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów 
cegły 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 
Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 
Grubości ścian w 
cegłach 

¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 

Grubości ścian w 
cm 

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

7.2.3.   Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu 
pierwszej izolacji ściany. 
7.2.4.   Ściany oblicza się:  
•   w metrach kwadratowych ich powierzchni  
7.2.5.   Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.6.   Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu 
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian 
wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy 
ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 



  Strona 

57 

 

  

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 
stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
7.2.7.   Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
7.2.8.   Od powierzchni należy odejmować: 
-   powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych 
nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość 
przekracza 0,01 m3, 
-   powierzchnie kanałów  spalinowych,   dymowych   lub wentylacyjnych murowanych z 
pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,  
-   powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2 
Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
-   wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 
-   oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
-   części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
-   nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
-   wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 
-   przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni muru uwzględnia się wymiary: 
-   dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 
-   dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w 
świetle ościeżnic, 
-   dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według 
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 
7.2.9.   Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny 
wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 
7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 
projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, 
od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic 
kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. 
Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i 
dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów 
podanych w projekcie. Oobmurowanie kanałów bloczkami silikatowymi oblicza się w metrach 
kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty murowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
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9.1. Składniki ceny 
Ceny wykonania robót murowych uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu, 
-   ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 
-   zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
-   przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
-   ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
-   wymurowanie konstrukcji murowych, 
-   wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
-   obmurowanie końców belek, 
-   wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
-   zamurowanie otworów kontrolnych, 
-   robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
-   zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
-   zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
-   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
-   oczyszczenie   miejsca   pracy  z   materiałów  zabezpieczających   roboty  wykonane   przed 
rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
-   usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
1.   PN-EN 197-1:2002 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
2.   PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3.   PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4.   PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5.   PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne. 
6.   PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy 
murowe silikatowe. 
7.   PN-EN 771-3:2005 
Wymagania   dotyczące   elementów   murowych   –   Część   3:   Elementy   murowe   z   betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8.   PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
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9.   PN-EN 771-4:2004 Wymagania    dotyczące    elementów    murowych    –    Część    4:    
Elementy    murowe    z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 
Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  5:  Elementy  murowe  z  kamienia 
sztucznego. 
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  6:  Elementy  
murowe  z  kamienia naturalnego. 
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja  wyrobów dodatkowych  do  murów  –  Część  3:  Stalowe  
zbrojenie  do  spoin wspornych. 
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
22. PN-EN 1015-2:2000 
Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie. 
30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań  zapraw do  murów - Część 9:   Określenie  czasu  
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18:  Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
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39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie. 
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne. 
42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i 
metody badań. 
43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw. 
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 
45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych. 
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do 
kominów jednościennych -Wymagania i metody badań. 
48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne. 
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe. 
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: 
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: 
Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy. 
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi - Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi - Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 
59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych - 
Wymagania i metody badań. 
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
62. PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe - 
Wymagania i badania 
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 
budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
67. PN-84/B-01080 Kamień   dla   budownictwa   i   drogownictwa   -   Podział   i   zastosowanie   
według   własności fizyczno-mechanicznych. 
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie. 
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
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71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie. 
73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie. 
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - 
Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
80. PN-B-11200:1996 Materiały kamienne - Bloki, formaki, płyty surowe. 
81. PN-B-11201:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnętrzne. 
82. PN-B-11203:1997 Materiały  kamienne  -  Elementy  kamienne,   płyty  do  okładzin   
pionowych  zewnętrznych   i wewnętrznych. 
83. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty cokołowe zewnętrzne. 
84. PN-B-11206:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 
85. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany. 
86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe. 
89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty    budowlane    z    nieautoklawizowanego    betonu    
komórkowego    -    Elementy drobnowymiarowe. 
90. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki. 
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. 
zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
-   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposóbów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z 
późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 
późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
-    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
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ST-6 ROBOTY IZOLACYJNE   
KOD CPV 45320000-6  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
wykonywanych w związku z „Budową budynków wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 
49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla zadania 
określonego powyżej w zakresie: 
- Izolacja pionowa ścian zewnętrznych na bazie dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych  
- Izolacja ław fundamentowych analogicznie jak izolacja pionowa ścian zewnętrznych 
- Izolacja balkonów z systemowej zaprawy cementowej do powłokowego uszczelniania budowli  
- Izolacja ław fundamentowych i ścian fundamentowych śmietników 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Izolacja powinna: 
- zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 
- zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 
- wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych warstw przewidzianą przez zastosowaną 
technologię. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiały izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych - ściany zewnętrzne piwnic i 
fundamenty. 
Preparat gruntuj ący: 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą 
izolację. 
Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, 
bezrozpuszczalnikowa. 
•  zawartość wody w masie, nie więcej niż 60% (m/m)  
•  spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temperaturze 100 st.C, nie spływa  
•  giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10 st. C, brak rys i pęknięć 
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•  przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie48 h, niedopuszczalna  
•  zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż200 %  
•  czas tworzenia powłoki, nie później niżpo upływie 6h 
• odporność na deszcz po ok. 5 godzinach 
• zużycie teoretyczne 0,2-0,5 kg/m2/warstwę 
 
Izolacja wodna przeciw wodzie występującej pod ciśnieniem: 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych pionowych  
i poziomych hydroizolacji. 
•  wygląd zewnętrzny i konsystencja masy  
•  zawartość wody w masie, nie więcej niż 60 % (m/m)  
•  zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż200 %  
•  spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 6 h w temperaturze 100 st.C, brak spływania  
•  giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10 st.C, brak rys i pęknięć 
•  przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 0,2 MPa w czasie24 h, brak przesiąkania  
•  czas tworzenia powłoki, nie później niż po 6h  
•  wytrzymałość na odrywanie połączenia beton-styropian/ wełna –beton, nie mniej niż 200/160 
kPa  
• grubość warstwy min. 4mm 
• odporna na ciśnienie wody do 0,8MPa przy grubości warstwy 4mm 
 
Izolacja przeciwwodna na bazie cementu typu średniego (izolacja płyty balkonowej) 
Krystalizująca powłoka cementowa do strukturalnego uszczelnienia budowli.   
Właściwości: 
• wodoszczelna  
• odporna na pozytywne i negatywne parcie wody  
• uszczelnia strukturę betonu pod powłoką po-przez efekt krystalizacji  
• uszczelnia mikrorysy w strukturze betonu do 0,4 mm  
• współpracuje z taśmą uszczelniającą  
• paroprzepuszczalna  
• mrozoodporna  
Parametry techniczne :  
• wodoszczelność powłoki – działanie wody od strony naniesionej powłoki – brak przecieku przy 
ciśnieniu 0,5MPa 
• Przyczepność do podłoża betonowego ≥ 0,5 MPa 
• Odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki w MPa po działąniu 
obciążeń 5kg, 10kg, 15kg, 20kg – brak przecieku przy ciśnieniu 0,5MPa 
• Mrozoodporność określona 

− zmianą wyglądu zewnętrznego – możliwe niewielkie zmatowienie powłoki, brak 
uszkodzeń 

− wodoszczelnością – brak przecieku przy ciśnieniu 0,5MPa 
− przyczepnością do podłoża ≥ 0,5MPa 

• Orientacyjna grubość warstwy przy zapobieganiu przesączaniu wody – 2,5mm 
 

Taśma uszczelniająca 

Wodoszczelna taśma do dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych 
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Właściwości: 

- do  łazienek, na balkony, 

- wodoszczelna i elastyczna  

- odporna na alkalia  
Parametry techniczne: 
Baza: membrana uszczelniająca z termoplastycznego elastomeru, powleczona obustronnie 
fizeliną polipropylenową 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu:  wzdłuż: > 9 MPa 
Wydłużenie przy maksymalnej sile: wzdłuż: > 50 % 
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h: brak przecieków 
Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe, 
do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Przygotowanie podłoża – izolacja ścian piwnic  i fundamentów 
 Podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- w  zakresie  wytrzymałości podłoża badaną metodą ,,pull-off'  powinna wynosić  co  najmniej  
1,0  MPa; 
- Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.  
Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą naprawczą do betonu do uzyskania 
gładkiej i równej powierzchni. 
- Podłoże suche  -  powierzchnia  betonu  jest  w  stanie  powietrzno suchym  o  jednolitej barwie,  
bez  zaciemnień spowodowanych  zawilgoceniem. 
5.1.1  Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami 
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć 
przez: 
b) wykonanie faset 
Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej należy wykonać fasetę (wyoblenie) o 
promieniu 4cm  z zaprawy cementowej z dodatkiem środka uszczelniającego. Należy korzystać z 
odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu materiału należy ponownie 
pokryć masą izolacyjną. 
5.1.3.  Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach 
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- wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający  o 
szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm 
(zakłady skleić preparatem uszczelniającym), 
- przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę należy ułożyć 
w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość 
sznur polipropylenowy  o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 
5.1.4.  Wykonanie izolacji z  masy asfaltowo – kauczukowej. 
5.1.4.1. Gruntowanie przy użyciu cienkowarstwowej powłoki uszczelniającej (preparat 
gruntujący) 
Masę asfaltowo - kauczukową rozcieńczyć czystą wodą w proporcji zgodnie z kartą techniczną 
materiału. Następnie roztwór bitumu nakładać na podłoże za pomocą pędzla lub natryskiem. 
Świeżą warstwę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych 
takich jak: temperatura poniżej +5°C, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz 
deszcz i śnieg. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, 
maksymalna temperatura wynosi +30°C. 
Po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego  można przystąpić do nakładania powłoki 
izolacyjnej. 
5.1.4.2. Wykonanie powłoki uszczelniającej z masy asfaltowo - kauczukowej 
Masę asfaltowo - kauczukową nanieść za pomocą pacy stalowej lub metoda natrysku na 
powierzchnię podłoża.  
Świeżą izolację należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych 
takich jak: temperatura poniżej +5°C, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz 
deszcz i śnieg. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, 
maksymalna temperatura wynosi +30°C. Przy nakładaniu izolacji na podłoże należy przestrzegać 
maksymalnych grubości warstw w jednym cyklu roboczym – zgodnie z kartą techniczną 
produktu. 
W świeżo nałożonej masie asfaltowo - kauczukowej można wkleić fizelinę w przypadku 
wykonywania izolacji na zarysowanych, spękanych podłożach. 
Izolacja pionowa musi łączyć się z izolacją poziomą ław fundamentowych. 
5.1.5.  Zakres wykonania izolacji z masy asfaltowo – kauczukowej. 
Izolację z masy asfaltowo kauczukowej należy wykonać bezpośrednio na ścianie zewnętrznej 
budynku oraz na izolacji termicznej ściany zewnętrznej – warstwa styropianu zabezpieczona 
siatką zbrojoną zatopioną w zaprawie klejowej (zgodnie z opisem ST BSO). Izolację pionową 
należy wykonać 50 cm powyżej poziomu terenu. 
 
5.2 Przygotowanie podłoża – izolacja płyty balkonowej typu średniego 
 Podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.  
Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą naprawczą do betonu do uzyskania 
gładkiej i równej powierzchni. 
Izolacja może być stosowana na podłoża : 
– beton klasy minimum B 15 (wiek powyżej 3 miesięcy), 
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– tynki cementowe i cementowo-wapienne o grubości  10mm i jastrychy cementowe (o 
wytrzymałości ≥ 12 MPa, wiek min. 28 dni), 
- szybko twardniejąca masa posadzkową (wiek minimum 3 dni), 
Bezpośrednio przed aplikacją podłoże musi być matowo – wilgotne. 
5.2.1 Naroża wewnętrzne i połączenia płyt balkonowych ze ścianami należy zabezpieczyć 
przez wtopienie w warstwę izolacji taśmy uszczelniającej. Taśmę umieszcza się między 
warstwami materiałów uszczelniających. Należy nanieść pierwszą warstwę powłoki, przyłożyć 
taśmę, docisnąć i zatopić pokrywając drugą warstwą materiału uszczelniającego. W przypadku 
uszczelniania dylatacji należy wcisnąć taśmę w szczelinę i uformować na jej środku zagłębienie 
zapewniające możliwość odkształceń. 
5.2.2.  Wykonanie izolacji przeciwwodnej na bazie cementu. 
Powłokę trzeba nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. W przypadku nanoszenia natryskiem 
zaprawę należy nakładać w jednej warstwie do uzyskania pożądanej grubości. Przy nakładaniu 
ręcznym pierwszą warstwę  należy zawsze nanosić pędzlem (najlepiej „ławkowcem”), następne 
zaś pacą lub dwukrotnie pędzlem. W przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy 
nakładać krzyżowo. Świeżą powłokę należy bezwzględnie chronić przed zbyt szybkim 
przesychaniem Kolejną warstwę można nanosić wtedy, gdy poprzednia już stwardniała, ale jest 
jeszcze wilgotna. Po dwóch dniach po powłoce można już chodzić, lecz nawet po pełnym 
stwardnieniu materiał nie może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne 
Chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: temperatura 
poniżej +5°C, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz i śnieg. Minimalna 
temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi 
+30°C. Naniesioną powłokę należy przez min. 24 godziny utrzymywać w stanie wilgotnym np. 
poprzez okresowe delikatne rozpylanie wody, zwilżanie mokrym pędzlem. 
W przypadku nakładania powłoki izolacyjnej na powierzchnie nasłonecznione należy ją 
dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chronić przed promieniami słonecznymi np. przez 
stosowanie odpowiednich osłon. Powłokę izolacji mineralnej przez co najmniej 24 godziny 
należy chronić przed deszczem. Nie wcześniej niż po 3 dniach można na warstwie izolacji 
mineralnej mocować płytki ceramiczne. Pełne obciążenie wodą może nastąpić nie wcześniej niż 
po 5 dniach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują : Inspektor i Wykonawca. Należy 
sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami 
określonymi w WTWIOR oraz z instrukcjami producentów izolacji z potwierdzeniem ich w 
formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory 
międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
6.2. Kolejność odbiorów prac 
Roboty izolacyjne, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu 
technicznego. 
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe: 
- odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną, 
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, 
- izolację szczelin i naroży, 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych robót. 
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6.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 
• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno 
spełniać podłoże, izolacje, 
• dziennik budowy, 
• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 
• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 
• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były 
wymagane w projekcie i wykonane). 
6.4. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowe (z rysunkami), 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów przejściowych. 
6.5. Zakres czynności kontrolnych 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i 
końcowego, obejmuje: 
- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołów odbioru, 
- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 
- sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie 
odbioru badań sprawdzających, podanych w niniejszym opracowania oraz w projekcie. 
6.6. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 
6.6.1. Kontrola i badania materiałów 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
6.6.2. Kontrola i badania izolacji 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania 
izolacji tj. po 24 godzinach. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje: 
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, 
równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne 
nasycenie koloru związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością 
podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji; 
- w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału. To 
znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej kompozycji na wcześniej wydzielony (o określonej 
powierzchni) fragment podłoża; 
- gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium; 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” .  
7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Jednostki pomocnicze to 1 mb, 1szt. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 
dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę 
naprawę, oczyszczenie oraz właściwe przygotowanie powierzchni  zabezpieczenie ułożonej 
izolacji i uporządkowanie terenu robót wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 

Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 

zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności 
AT-15-7434/2007 + Aneks nr 1 + Aneks nr 2 + Aneks nr 3 – aprobata techniczna 
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ST-7 POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z ODWODNIENIEM  
KOD CPV 45261000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem wykonywanych podczas „Budowy 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 
54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”  
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór zadania opisanego powyżej w zakresie:  
- pokrycie dachów budynków papą bitumiczną termozgrzewalną 
- pokrycie dachów śmietnika blachą trapezową powlekaną 
- ułożenie paroizolacji 
- izolacja termiczna dachu ze styropiany 
- wykonanie spadków dachu ze styropianu 
- warstwa izolacyjna z folii PE 
- obróbki blacharskie 
- montaż rur spustowych 
- montaż wyłazów dachowych 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Papa termozgrzewalna podkładowa: 
Papa na osnowie z włókniny poliestrowe o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powłoka z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia 
pokryta jest cienką włókniną polipropylenową oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek 
folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. 
Typ osnowy: włóknina poliestrowa 
Minimalna gramatura osnowy: 250g/m2 
Minimalna grubość papy (przedziały tolerancji) [mm]: 5,0 (-0+0,2)/(5,0-5,2) 
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w poprzek (przedział tolerancji) [N/5cm] wzdłuż:  
1000 (-0, +200) / (1000÷1200)w poprzek: 800 (-0, +200) / (800÷1000) 
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Średnie wydłużenie wzdłuż i w poprzek (przedziały tolerancji) [%]: - 50/50 (+/-10)  
Gwarantowana giętkość w niskiej temperaturze(nie gorzej niż) [°C]: -25st. C 
Odporność na spływanie [st.C]: 105 
 
2.2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa: 
Papa na osnowie ze stabilizowanej włókniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m2 z obustronna 
powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralna oraz wzdłuz jednej krawedzi nałozony 
jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z 
tworzywa sztucznego. 
Typ osnowy: Stabilizowana włóknina poliestrowa z włókien ciągłych 
Minimalna gramatura osnowy: 300g/m2 
Minimalna grubość papy (przedziały tolerancji) [mm]: 5,6 (-0+0,2)/(5,6-5,8) 
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w poprzek (przedział tolerancji) [N/5cm] wzdłuż:  
1200 (-0, +200) / (1200÷1400)w poprzek: 900 (-0, +200) / (900÷1100) 
Średnie wydłużenie wzłuż i w poprzek (przedziały tolerancji) [%]: - 50/50 (+/-10)  
Gwarantowana giętkość w niskiej temperaturze(nie gorzej niż) [°C]: -30st. C 
Odporność na spływanie [st.C]: 110 
 
2.3 Izolacja termiczna na dachu ze styropianu EPS-100-038 gr. 25cm 
Warstwa spadkowa na dachu ze styropianu EPS-100-038 gr. 2,0-52,0cm 
 
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T2 ± 2 mm 
Długość L2 ± 2 mm 
Szerokość W2 ± 2 mm 
Prostokątność S1 ± 2 mm/1000 mm 
Płaskość P3 ± 10 mm/1000 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS ≥ 150 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

CS(10)100 ≥100kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS.(N)5 max. ±0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 

DS.(70,-)2 max. 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych 

TR100 ≥100kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd - ≤0,038W/(m*K) 
Klasa reakcji na ogień E - 
 
 
2.4Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekane. 
Grubość powłoki cynku minimum 275g/m2. 
 
2.5Rury spustowe  
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Rury spustowe z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekane. Grubość 
powłoki cynku minimum 275g/m2. Rury o przekroju okrągłym fi 12 i 15cm. 
 
2.6Blacha trapezowa 
Blacha trapezowa T55z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekane. 
Grubość powłoki cynku minimum 275g/m2. 
 
2.7Wpusty dachowe wraz z systemowym zamocowaniem i podłączeniem. 
Wpustu o średnicy zgodnej z Projektem. Typ wpustu należy dobrać do projektowanego pokrycia 
dachowego. 
 
2.8Wyłaz dachowy : 
-wymiar w świetle 80x80cm, 
-wysokość podstawy 30cm 
-wyłaz docieplony 
- wyłaz przeznaczony do montowania na dachy pokryte papą 
- zamknięcie na klucz 
 
2.9Materiały inne: 
Lepik asfaltowy – do gruntowania podłoży betonowych przed ułożeniem papy termozgrzewalnej. 
Wygląd zewnętrzny i  konsystencja jednorodna  ciecz  barwy  czarnej, bez  widoczny  
zanieczyszczeń; w temp.  (23 ±2) st. C łatwo  rozprowadza się  i  tworzy  cienką  równą błonkę 
bez pęcherzy  
Lepkość,  czas wypływu,  kubek  nr 4 [s] ≤0,5 wg PN-EN ISO 2431 
 
Izolacji przeciwwilgociowych z folii PE typ 200, 
Parametry: 
Właściwości wg PN-EN 13984:2006 jednostka Typ 200 
Grubość Mm 0,20 ±20% 
Wodoszczelność - Wodoszczelna przy 

ciśnieniu 2 kPa 
Wytrzymałość na 
rozdzieranie 
(gwoździem) – 
wartość średnia 

N ≥45 (wzdłuż) 
≥50 (w poprzek) 

Maksymalna siła 
rozciągająca – 
wartość średnia 

N/50mm ≥80 (wzdłuż) 
≥60 (w poprzek) 

Wydłużenie względne 
przy zerwaniu 

% ≥150 (wzdłuż) 
≥190(w poprzek) 

Odporność na uderzenie mm ≥200 (Metoda A) 
 
Folia paroizolacyjna: 

Obszar Opis 

Paroprzepuszczalność* Sd≥ 82+100/-30m 

Wytrzymałość na rozciąganie  
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Obszar Opis 

wzdłuż min. 65 N/50 mm 

w poprzek min. 70 N/50 mm 

Wydłużenie   

wzdłuż 270% 

w poprzek 480% 

Wodoszczelność  spełnienie wymagań przy 2 kPa  

Polska Norma PN-EN 13984:2013-06E 

*  grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej - Sd  

Łączniki 

Do mocowania styropianu należy stosować odpowiednie kołki (wg wskazań producenta 
materiałów) by nie uszkodzić paroizolacji. 
Mocowanie folii paroizolacyjnej za pomocą łączników dostarczonych razem z materiałem 
izolacyjnym. 
Obróbki blacharskie łączone z podłożem za pomocą wkrętów samowiertnych z uszczelką 
polietylenową.  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy 
dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewnania dużych powierzchni), 
butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek 
dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna 
i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi 
znajdować się sprzęt gaśniczy: gaśnica, koc gaśniczy, pojemnik z wodą i piaskiem oraz apteczka 
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Pokrycie dachu papą. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów spadków połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Prace z użyciem pap asfaltowych 
zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C w przypadku pap 
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modyfikujących SBS. Nie należy prowadzić prac dekarskich na mokrej powierzchni dachu, oraz 
oblodzonej, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Przed rozpoczęciem układania papy termozgrzewalnej podłoże należy zagruntować roztworem 
bitumicznym dopuszczonym do takich celów przez producenta. 
Izolację przeciwwodną układamy na podłożu suchym, papę z asfaltu modyfikowanego na 
osnowie z włókniny poliestrowej, na zakład 10-12 cm. Zakłady warstwy papy powinien być 
przesunięty względem zakładów warstwy spodniej (poziome i pionowe) o ½ szerokości arkusza. 
Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i 
wciśnięciu posypki w bitum. Zakłady warstw papy należy wykonywać ze szczególną 
starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Papę należy układać pasami równoległymi do okapu. Zakład papy uważa się za prawidłowo 
zgrzany gdy wystąpi wzdłuż krawędzi połączenia przetop poza styk o grubości ok. 5 mm. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej 
powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa 
winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, 
listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 

5.2 Układanie paroizolacji 
Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację 
powinien być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony i odpylony. 
Folia polietylowa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie 
łączników mechanicznych nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już folii. Przy łączniu folii 
paroizolacyjnej należy stosować zakłady szerokości 15cm. Folia paroizolacyjna może być 
zgrzewana lub układana na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
Izolacja powinna być wykonana w warunkach umożliwiających prawidłową realizację: po 
ukończeniu robót poprzedzających układanie termoizolacji. 

5.3 Układanie izolacji z płyt styropianowych 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy powinny 
być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
Układanie izolacji termicznej należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do 
okapu.  
Do podłoży płyty powinny być mocowane za pomocą specjalnych łączników – strefa 
wewnętrzna min 3szt/m2, strefa brzegowa min. 6szt/m2   strefa narożna min. 9szt/m2. 
Przy układaniu kilku warstw płyty układać mijankowo. 
Na izolacji termicznej ułożyć warstwę spadkową z płyt styropianowych. Zasady układania jak dla 
warstwy izolacyjnej. Spadki i grubość zgodna z projektem. 

5.4 Układanie foli budowlanej PE 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku folii na powierzchnie betonowe podkład powinien być równy (bez 
wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony, odpylony.  
Folia polietylowa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych.  
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Przy łączeniu folii należy stosować zakłady szerokości 15 cm. 
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
 
5.5 Obróbki blacharskie 
Blachę należy łączyć ze sobą na pojedynczy rąbek leżący z zakładem nie mniejszym niż 20mm. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy. 
Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze 
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztuką dekarską. 
Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu 5cm i 
posiadały kapinos. Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę min. 2cm. 
Wszystkie obróbki mocować ze spadkiem min. 2%. 
 
5.6Montaż odwodnienia dachów  
Przy montażu należy zachować cały system, wraz z akcesoriami montażowymi. Miejsca montażu 
wpustów odwodnieniowych należy szczególnie dokładnie obrobić papą termozgrzewalną. 
Stosować systemowe uszczelnienie – kołnierz.  
 Roboty te należy skoordynować z robotami pokryciowymi i wykonaniem 
robót tynkarskich i elewacyjnych. 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
Rynny śmiatników zainstalować ze spadkiem 0,5% - 2%.  
Wszystkie złączki elementów systemu są wyposażone w gumowe uszczelki, co zapewnia 
szczelne połączenia, oraz w oznaczenia wskazujące sposób montażu. 
Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości przewidzianych przez producenta 
systemu orynnowania. Złączki, narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej 
zamontowaniem w uchwytach. Montaż rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego. Przed 
zatrzaśnięciem rynny w kolejnych uchwytach, należy upewnić się że poprzednie odcinki zostały 
poprawnie połączone.  
Rury spustowe powinny być gładko zakończone i równolegle przylegające do ściany. Przy 
łączeniu rur spustowych należy pozostawić 10-12 mm szczelinę, umożliwiającą rozszerzalność 
termiczną rur. Uchwyty mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2 m dla instalacji pionowych 
i co 1 m dla instalacji poziomych. 
 
5.7 Montaż wyłazów dachowych  
W celu zamontowania wyłazu dachowego  na połaci dachowej należy wykonać następujące 
czynności: 
1. Zamocować podstawę do podłoża za pomocą śrub samowiercących (podłoże blaszane), 
rozporowych (podłoże betonowe) lub wkrętów (podłoże drewniane), dobranych odpowiednio do 
rodzaju podłoża w równomiernym rozstawie na każdym z boków.  

2. Zabezpieczyć podstawę przed wpływem warunków atmosferycznych przy użyciu papy 
bitumicznej  - obróbki z papy termozgrzewalnej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywających, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywających. 
Kontrola pokryć dachowych: 
a) kontrola międzyoperacyjna pokryć dachowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych prac z wymaganiami SST; 
b) kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
z projektem oraz z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
normie PN-98/B- 10240 ; 
c) w czasie odbioru robót przeprowadza się badania celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych prac związanych z wykonaniem pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi i odwodnieniem rurami spustowymi, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- jakości i prawidłowości wykonanych robót 
Szczegółowy zakres czynności kontrolnych wg wytycznych dokumentacji technicznej i 
producentów systemów. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rur spustowych 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obróbek blacharskich 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu robót związanych z kryciem dachu papą elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Ich odbiór musi być dokonany przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. W 
trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
i zezwolić na przystąpienie do układania izolacji. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny podłoże nie może być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
[Badanie podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej. 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości, 
czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, rejestrację usterek, w szczególności 
prawidłowego osadzenia wpustów. 
Sprawdzenie równości podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5mm.] 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
a) Odbiór pokrycia z papy obejmujący sprawdzenie: 
- przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy poprzez nacięcie i odrywanie paska papy 
szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 
papy. 
- szerokości zakładów papy dokonane w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m. 
c) Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
d)Odbiór rur spustowych 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projektowa i powykonawcza), 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone 
przez Wykonawcę, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
Zakończenie odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Cena jednostkowa pokrycia dachu papą 
Cena wykonania 1m 2 krycia obejmuje: 
•  przygotowanie stanowiska roboczego 
•  dostarczenie materiałów i sprzętu 
•  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
•  ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
•  pokrycie dachu papą z przycięciem arkuszy na żądany wymiar, umocowanie wraz z montażem 
wyłazów i klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu 
•  oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów 
Obróbki blacharskie 
Cena wykonania 1 m 2 obróbek obejmuje: 
•  przygotowanie stanowiska roboczego 
•  zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu 
•  uporządkowanie stanowiska pracy 
Pokrycie dachu i ścian blachą trapezową 
Cena wykonania 1m 2 krycia obejmuje: 
•  przygotowanie stanowiska roboczego 
•  dostarczenie materiałów i sprzętu 
•  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
•  ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
•  oczyszczenie podkładu 
•  pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną z przycięciem arkuszy na żądany wymiar, umo- 
cowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blachar- 
skich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu 
•  oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów 
Rury spustowe 
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: 
•  przygotowanie stanowiska roboczego 
•  zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych 
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•  uporządkowanie stanowiska pracy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej icynkowej. Wymagania i badanie 
techniczne przy odbiorze.” 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla 
budownictwa. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt  1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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ST-8 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW    
KOD CPV 45321000-3 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem bezspoinowego systemu ocieplania ścian budynku wykonywanego podczas 
„Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania oraz ich odbiorów. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 
związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ociepleniowych dla zadania określonego 
powyżej w zakresie: 
Izolacja termiczna ścian budynków mieszkalnych powyżej poziomu terenu z wyprawą 
tynkarską (styropian EPS-70-040 gr. 15cm) 
Izolacja termiczna płyt balkonowych budynków mieszkalnych  z wyprawą tynkarską 
(styropian EPS-100-038 gr. 4cm) 
Izolacja termiczna kominów z wyprawą tynkarską (styropian EPS-100-040 gr. 5cm) 
Izolacja termiczna stropu nad piwnicą z wyprawą tynkarską (styropian EPS-100-040 gr. 
10cm / EPS-100-038 gr. 12cm) 
Izolacja termiczna ścian budynków mieszkalnych  poniżej poziomu terenu ze styropianu z 
wykonaniem zabezpieczenia z warstwy klejącej z wtopioną siatką z włókna szklanego (EPS-
100-038 gr. 10cm). 
Izolacja termiczna ścian śmietnika poniżej poziomu terenu z płyt XPS gr 4,0cm z wyprawą 
z płytki klinkierowej elewacyjnej 
Izolacja termiczna ścian śmietnika powyżej poziomu terenu ze styropianu EPS-70-040 gr. 
5,0cm z wykończeniem tynkiem mineralnym cienkowarstwowym  
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, 
Normach Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych, Aprobatach Technicznych itp.  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników: 

— zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
— materiału do izolacji cieplnej, 
—   jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa       zawiera zbrojenie, 
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— warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wszystkie dostarczone i 
wbudowane materiały muszą być elementami jednego systemu dopuszczonymi do łącznego 
stosowania przez producenta systemu – potwierdzone stosownymi dokumentami. 
Parametry systemu BSO (na podstawie EAT-08/0309): 
1 Reakcja na ogień B – s1, d0 
2 Wodochłonność po 8 godzinach zanurzenia w wodzie ≤ 600g/m2 
      Po 24 godzinach zanurzenia w wodzie ≤ 1000g/m2 
3 Zachowanie po cyklach cieplno – wilgotnościowych - odporny 
4 Zachowanie pod wpływem przemiennego zamrażania i rozmrażania – odporny 
5 Odporność na uderzenia – kategoria III 
6 Wydzielanie substancji niebezpiecznych – spełnia wymagania 
7 Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem izolacji cieplnej (EPS): 
- w suchych warunkach  ≥ 0,08MPa 
- po cyklach cieplno – wilgotnościowych ≥ 0,08MPa 
8 Przyczepność między zaprawą klejącą i podłożem (beton) 
- w suchych warunkach ≥ 0,25MPa 
- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23+-2)ST. C (50+-5)%RH ≥0,03MPa 
- 48h zanurzenia w wodzie + 7dni suszenia w (23+-2)ST. C (50+-5)%RH ≥0,08MPa 
9 Przyczepność po starzeniu ≥0,08MPa 
 
Kolorystyka zgodna z projektem.  
Grubość ziarna 2,5mm. 
 
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (stosowany, zależnie od rodzaju i 
stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywić syntetycznych. 
 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca do płyt styropianowych 
 Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfi katorami 
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
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Przyczepność: do betonu > 0,3 MPa  
  do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)  
Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 
234/2003,p.6.2.1 – zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1 
 
2.2.3.Płyty termoizolacyjne: 
Płyty z krawędziami frezowanymi ( przylga), poprawiające szczelność połączeń.  Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
 
Styropian EPS-70-040 gr. 15cm 
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T2 ± 1 mm 
Długość L2 ± 2 mm 
Szerokość W2 ± 2 mm 
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm 
Płaskość P3 ± 10 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

CS(10)70 ≥70kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS.(N)2 ±0,2% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 

DS.(70,-)2 ≤2% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych 

TR100 ≥100kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd - ≤0,040W/(m*K) 
Klasa reakcji na ogień E - 
 
 
Styropian EPS-100-040 gr. 5, 10cm 
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T2 ± 1 mm 
Długość L2 ± 2 mm 
Szerokość W2 ± 2 mm 
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm 
Płaskość P3 ± 10 mm/1000 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS ≥ 100 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

CS(10)100 ≥100kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS.(N)2 max. ±0,2% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 

DS.(70,-)2 max. 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych 

TR100 ≥100kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd - ≤0,040W/(m*K) 



  Strona 

84 

 

  

Klasa reakcji na ogień E - 
 
 
 
 
EPS-100-038 gr. 4, 10, 12cm 
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 
Grubość T2 ± 2 mm 
Długość L2 ± 2 mm 
Szerokość W2 ± 2 mm 
Prostokątność S1 ± 2 mm/1000 mm 
Płaskość P3 ± 10 mm/1000 mm 
Wytrzymałość na zginanie BS ≥ 150 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

CS(10)100 ≥100kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS.(N)5 max. ±0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 

DS.(70,-)2 max. 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych 

TR100 ≥100kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd - ≤0,038W/(m*K) 
Klasa reakcji na ogień E - 
 
 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) z rdzeniem metalowym. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo — w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 
- minimalna głębokość zakotwienia powinna wynosić nie mniej niż: w betonie 5 cm, w 
bloczkach silka 7-8 cm. 
- Rozmieszczenie łączników, min. 8 kołków fi 10 na 1 m2 powierzchni mocowanych w 
odległości ok. 5 cm od brzegu płyty. 
W obrębie narożników budynku kołki osadza się w jednej linii, w odstępie  
co 25 cm, w odległości 30-40 cm od krawędzi. 
 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu, zawierająca wypełniacze (także 
włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka 
zbrojąca.  
Zaprawa klejowa do warstwy zbrojącej: 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
Przyczepność: do betonu > 0,3 MPa do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie 
styropianu)  
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Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 
234/2003,p.6.2.1 – zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1 
 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie), 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Parametry: 
Osnowa 24x2 na 100mm 
Wątek 22 na 100 mm 
Rodzaj splotu: gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
Masa powierzchniowa ≥ 160 g/m2 
Wymiary oczek 4x4mm 
Wytrzymałość na rozciąganie   osnowa           wątek 
warunki standardowe:              2075N/5cm     2180N/5cm 
Wytrzymałość na rozciąganie osnowa wątek 
po 28 dniach w 5% NaOH: 1195N/5cm 1220N/5cm 
Wydłużenie podłużne: < 3,3% 
Wydłużenie poprzeczne: < 2,7% 
 
Względne szczątkowe naprężenia zrywającego starzeniu w stosunku do naprężenia zrywającego 
w stanie dostawy (%) – osnowa ≥ 50; wątek ≥ 50. 
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
-  tynk zewnętrzny cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie, stosowany na ścianach, 
płytach balkonowych, kominach, stropie piwnic.  
Wykonać w kolorach wg kolorystyki elewacji. 
Parametry tynku:  
Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Specyfikacja 

techniczna 
Wytrzymałość na ściskanie  CS IV EN 998-I:2010 
Reakcja na ogień Klasa A1 EN 13501-1 
Przyczepność 0,25N/mm2 – FP:B EN 998-1:2010 
Absorpcja wody  W2 EN 998-1:2010 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,54 W/m*K  EN 998-1:2010 
Trwałość: (odporność na zamrażanie i odmrażanie)  
Zmiana przyczepności -19,4% 
Zmiana przepuszczalności wody +12,5% 
 
-  tynk mozaikowy stosowany na cokole.  
Parametry tynku:  
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2.2.8 Płyty XPS – polistyren ekstrudowany gr 4,0cm  
płyty termoizolacyjne zakładkowe 
nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)0,7 <0,5% 
odporny na cykle zamrażania FTCD1 <1,0% 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej,  bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 
innymi detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej  strukturze (gramatura -50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej), dostosowane do montażu z BSO. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów w ramach izolacji termicznej budynku 
Wyroby do systemów BSO mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogień Klasa F EN 13501-1 
Przyczepność 0,6N/mm2  EN 15824 
Absorpcja wody  W2 EN 15824 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,61 W/m*K  EN 15824 
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stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót związanych z wykonanie izolacji termicznej 
budynku wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznej budynku. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
-  środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres  zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000 – 7. 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojem niki 
(silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty,  pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
4. TRANSPORT 
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Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót związanych z izolacją termiczną budynku. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty związane z izolacją termiczną budynku. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba zwilżania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub  spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny j kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
niniejszej ST.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwi ć uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli 
off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki mate-
riału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa, należy dostosować 
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do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących do-
puszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmos-
ferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) 
lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować 
wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi 
płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku 
styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 
rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2, w strefie brzegowej min. 6 szt./m2 ) - od rodzaju 
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. W strefie cokołowej i parteru wtopić dwie 
warstwy siatki lub siatkę „pancerną” o ciężarze >500,0g/m2.  
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta 
systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze względu na powstawanie naprężeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów 
ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
5.5.7 Tynk mozaikowy 
Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych gr.15 cm należy zakończyć w poziomie istniejącego 
cokołu. Cokół (ściana piwnicy) ocieplić styropianem grubości 10 cm jak wyżej z wykończeniem 
tynkiem mozaikowym   w kolorze  zgodnym z projektem kolorystyki/kolor jak najbardziej 
zbliżony do koloru farby ściany zewnętrznej przylegającej do cokołu – już wykonanej/. Należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie wzmacniającej listwy narożnej i dodatkowych 
warstw siatki zbrojącej. Ocieplenie zakończyć w poziomie opaski lub chodnika.           
5.5.8 Izolacja termiczna ścian piwnic 
Izolację termiczną ścian piwnic zabezpieczyć zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.5.4 niniejszej 
specyfikacji. Dodatkowo wykonać izolację przeciwwodną. 
5.5.9 Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm  

i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 
deszczową. 

c) Powinny być mocowane za pomocą kołków mechanicznych. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane przed wykonaniem warstw na styropianie. 

Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego 
ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 
cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w 
świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego 
końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki 
podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis 
na szerokości ok. 5 mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
Kod CPV 45000000-7. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w 
niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to 
przede wszystkim: 
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — montażu profili cokołowych, przy-
klejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania, 
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku — pod względem jednolitości, równości, jednolitości koloru, faktury, 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewa-
cyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST, normy dotyczące warunków odbioru, a także „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
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zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.i. n. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" 
dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienko-
warstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

Katego-
ria 
tynku 
 
 

Odchylenie po-
wierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 
 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

 
 

pionowego poziomego 

III nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 
m 

nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w po-
mieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni mię-
dzy przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe 
niż 3 mm na 
1 m 

Obowiązują także wymagania: 
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 
30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle roz-
proszonym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Podstawową jednostką obmiaru robót jest 1 m2; 
Jednostki pomocnicze 1mb, 1szt 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując 
w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza 
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania obejmujące roboty związane z izolacją termiczną budynku 
uwzględniają: 
— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
— obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
— ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
— ocenę i przygotowanie podłoża, 
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
— wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
— gruntowanie podłoża, 
— przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
— szlifowanie powierzchni płyt, 
— mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i 
projektu robót BSO, 
— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy r wyrównanie jej, 
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
— gruntowanie  powierzchni  warstwy zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),   mocowanie 
ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
— wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp., 
— wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowa niem, 
malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 
- tynki, okładziny, usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 
 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zlece-
niodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań będą uwzględnione w tych cenach.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003/ 
A1:2005(U) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 
badania 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 

i zamieszkania zbiorowego 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 

zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 
12 maja 2004 r.). 

− Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

− Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
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− ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako  materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

− ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

− ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

− ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
− ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
− ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
− ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 
2003 r. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
− Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
 
 



  Strona 

96 

 

  

ST-9 WYKONANIE TYNKÓW  
Kod CPV 45410000-4,  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem robót tynkarskich podczas „Budowy budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta 
Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
Tynki wewnętrzne – gipsowe zacierane na mokro gładkie 
− wykonywane na klatkach schodowych na ścianach i sufitach, w mieszkaniach poza 

łazienkami 
Tynki cementowo – wapienne kat. II 
− wykonywane na ścianach i sufitach pomieszczeń piwnicznych 
Tynki cementowo – wapienne kat. III 
- wykonywane na ścianach i sufitach łazienek oraz ścianach wewnętrznych śmietników 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
2 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwosci materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania tynków  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
 
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
 
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
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Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych;wymagania dla wapna określone są w normie PN-
EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
2.2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5. Zaprawy tynkarskie cementowo- wapienne 
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
f) Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
g) Gips powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim (opcja), 
- wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST„Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 
f) W przypadku wykonania prac w okresie występowania ujemnych temperatur pomieszczenie 
nie powinno być podgrzewane palnikami gazowymi, ponieważ procesy chemiczne zachodzące 
podczas spalania gazu sprzyjają nadmiernemu zawilgoceniu tynków. Podczas wykonania 
podwyższonych prac należy unikać nadmiernych przeciągów. 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1 Tynki gipsowe 
Gotowe tynki gipsowe należy wykonać ściśle z zaleceniami producenta 
Zaleca się aby: 
Średnia grubość tynku: 10 mm (minimum 5 mm, max 15mm przy tynku jednowarstwowym), 
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C 
Czas wysychania tynku: średnio 10 dni (w zależności od grubości tynku, wilgotności 
i temperatury w pomieszczeniu oraz wentylacji). 
Przygotowanie podłoża:  
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, 
nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 
-Oczyszczenie podłoża z kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, farb, naddatków zaprawy murarskiej 
itp. 
-Oczyszczenie (odtłuszczenie) powierzchni elementów betonowych z środków antyadhezyjnych 
pozostałych po rozszalowaniu. W przypadku gdyby odtłuszczenie nie dało wymaganego efektu 
podłoże należy poddać obróbce mechanicznej (np. szczotkowaniu) 
-Zasiatkować powierzchnie styku różnych materiałów (np. bloczki gazobetonowe – beton). 
Należy stosować siatki niekorodujące w podłożu gipsowym (np. siatki ocynkowane). 
-Wyrównać podłoże zaprawami wyrównującymi tak aby gotowa warstwa tynków nie 
przekraczała grubości granicznych. 
-Sprawdzić i udokumentować wilgotność podkładu przed rozpoczęciem gruntowania. 
Dopuszczalny poziom wilgotności podkładu nie może przekroczyć wartości granicznych 
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podanych w kartach technicznych preparatów gruntujących. O ile karty nie wskazują inaczej 
wilgotność podłoża nie może przekraczać 6%. 
-Zagruntować podłoża chłonne za pomocą gruntu przewidzianego przez producenta tynku 
gipsowego. Tynkowanie rozpocząć po pełnym wyschnięciu gruntów.  
-Wszystkie odsłonięte części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym 
działaniem gipsu. 
-Przed rozpoczęciem tynkowania należy zamocować wszystkie listwy narożnikowe. 
Wykonanie tynków gipsowych. 
Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając w 
czystym pojemniku aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po wymieszaniu 
pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach 
skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby 
kolejne partie zaprawy były przygotowaniew taki sam sposób. 
Stwardniałej zaprawy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem. 
Sposób stosowania: Zaprawę należy naciągnąć na ścianę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. 
Nałożoną warstwę tynku gipsowego należy ściągnąć i wstępnie wyrównać za pomocy 
łaty typu „h” bezpośrednio po nałożeniu, a po częściowym związaniu zaprawy na początku 
wiązania można przystąpić do drugiego ściągania i wyrównywania tynku polegającego na 
doprowadzeniu powierzchni i kątów do wymaganej równości za pomocą łaty trapezowej. W 
końcowej fazie wiązania wyprawy należy powierzchnię tynku poddać „gąbkowaniu” poprzez 
nawilżenie tynku "mgłą wodną" i wyrównanie za pomocą pacy gąbczastej. W momencie, gdy 
powierzchnia tynku zmatowieje, można przystąpić do ostatecznego gładzenia polegającego na 
wygładzeniu powierzchni tynku za pomocą „kosy” ze stali nierdzewnej. Przed malowaniem, 
tynkowaniem lub układaniem płytek ceramicznych wyschnięty tynk należy zagruntować 
odpowiednio dostosowanym do kolejno nakładanych powłok środkiem gruntującym do tynków 
gipsowych. Powierzchni tynku nie można wygładzać lub filcować, o ile przeznaczona będzie ona 
do układania płytek ceramicznych. Po zakończeniu prac, tynkowane pomieszczenie należy 
koniecznie wentylować, szczególnie przy pracach w chłodnych porach roku, aby zaprawa nie 
twardniała w warunkach wysokiej wilgotności powietrza! Nie wolno jednak dopuścić do 
działania przeciągów i mrozu na świeży tynk! 
W przypadku stosowania agregatów tynkarskich należy użyć odpowiedniej zaprawy tynkarskiej 
przeznaczonej do wykonania mechanicznego. Tynk przygotować zgodnie z instrukcją 
producenta. Wykonując prace należy pamiętać że na uprzednio przygotowaną ścianę (tak jak w 
wykonaniu ręcznym) natryskujemy masę tynkarską o rzadkiej konsystencji poziomo z góry na 
dół przy możliwie wysokim dopływie wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy przy natrysku nie 
mogą trwać dłużej niż 10minut. Pozostałe czynności wykonać jak w wykonaniu ręcznym 
Wymagania dotyczące tynków gipsowych. 
Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem,aby po stwardnieniu zaprawy 
nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy 
wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 
powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 
Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg zasad podanych w niniejszej 
ST. 
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Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic 0,5÷1,5 cm – z tym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubosc ta powinna wynosic 0,5÷1,1 cm, a dla wielowarstwowych 1÷1,5 
mm. 
 
5.2.2 Tynki cementowo - wapienne 
Gotowe tynki cementowo – wapienne należy wykonać ściśle z zaleceniami producenta. 
Zaleca się aby: 
Średnia grubość tynku: 18 mm (dopuszczalne odchyłki wg PN-70/B-10100: -4,+2mm), 
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C 
 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone 
zwarstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntujących. Tynków cementowych 
nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować 
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku 
płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki 
metalowej. 
Wilgotność muru w okresie rozpoczynania robót tynkarskich nie powinna przekraczać 8%. 
Spoiny w murach ceglanych: 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Wykonywania tynków trójwarstwowych  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należ y przestrzegać zasad podanych w normie PN- 
70/B-10100 p.3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne zdanymi 
określonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należ y wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne tynków nie nara żonych 
na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, nara onych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2. 
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Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych (tak e w okresie grzewczym) należy zapewnić 
dobrą wentylację pomieszczeń. 
Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 
miejscu lub uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, że na przykład strumień 
gorącego powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani bezpośrednio na powierzchnie 
tynku, ani tez dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. 
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z 
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
5.2.3. Cechy powierzchni otynkowanych.  
Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolita barwa – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. 
Powierzchnie te nie powinny pylic. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. 
są niedopuszczalne. 
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 
Powierzchnie tynków pokrytych powłoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych 
powinny pozwalać na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
 
5.2.4. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe 
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a katy dwuścienne utworzone przez te powierzchnie 
powinny być katami prostymi lub powinny być zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektowa. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W 
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony 
stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST„Wymagania Ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (miedzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawce, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w ST, a następnie odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Do badan odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
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Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
wymagania niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 
0°C. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podana w 
PN-85/B-04500.  
 

Minimalna wartość sił przyczepności tynków zwykłych do podłoża 

Rodzaj tynku Minimalna przyczepność tynku do podłoża w 
kG/cm2 

Cementowo – wapienny,; gipsowo – wapienny;  0,25 

gipsowe 0,4 

cementowe 0,5 

   
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków 
gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu woda. 
Przyczepność międzywarstwowa tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 
dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzac 
młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania . 
6.4.2.3. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 
2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 
naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w 
pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na 
każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.4. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzac przez 
potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnie tynku należy zwilżyć woda za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metoda kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików). 
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6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100 (zgodnie z warunkami granicznymi wskazanymi w poniższej 
tabeli). 
 
Kategoria tynku Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej. 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
pionowego. 

Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni od kierunku 
poziomego. 

Dopuszczalne odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
podanego w dokumentacji. 

II 4 mm na całej długości łaty 
kontrolnej 

3 mm na 1 m 4 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 
(np. ściana i belki) 

4 mm na 1 m 

III 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 szt na całej 
długości łaty kontrolnej 

2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
wysokości do 3,5 m oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

3 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

3 mm na 1 m 

IV, IVf, IVw 2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt na 
długości łaty kontrolnej 

1,5 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach 
wysokości do 3,5 m i 4 
mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

2 mm na 1 m 

 
6.4.2.6 W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, w tynku 
pozostawione szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz 
przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską, w przypadku tynków zewnętrznych 
6.4.2.7 Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. 
pozostawienie bruzdy o szerokości od 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST„Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w 
terenie. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru robót opisano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 
Pomocniczymi jednostkami są: 

Jednostką obmiarową jest 1 mb, 1 kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
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Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: dostawę materiałów, oczyszczenie podłoża, montaż listew, przygotowanie 
i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i badania laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-30003 Cement murarski 15. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-EN 13279-1:2005 „Spoiwa gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania” 
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ST-10 PODŁOŻA I POSADZKI CPV 45432100-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem robót posadzkarskich podczas „Budowy budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta 
Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót posadzkarskich w obiekcie, a w szczególności wykonanie: 
- izolacji akustycznej styropianem akustycznym EPS T43/40 gr.4cm, 
- warstw wyrównawczych pod posadzki miksokretem , 
- podkładów betonowe z betonu 10 MPa, 
- posadzek cementowych, 
- warstwy dociskowej izolacji termicznej - alogicznie jak posadzka termiczna dachu  
- posadzek i cokołów z płytek kamionkowych typu GRES – komunikacja, klatki schodowe, 
balkony, łazienki 
- uszczelniająca masa przeciwwilgociowa pod posadzką gresową 
- posadzek z tworzyw sztucznych z PVC rulonowych, 
- montażu listew ściennych i progowych z PCV, 
- izolacji przeciwwilgociowych z folii PE, 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek i pospółka powinna spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
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– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
Do przygotowania posadzek i podkładów cementowych zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych 
i zadaszonych pomieszczeniach.  
 
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
2.5. Wyroby kamionkowe 
Płytki podłogowe kamionkowe 
a) Właściwości płytek kamionkowych [oferowany materiał ma mieć parametry nie gorsze niż]: 
– barwa: wg wzorca producenta, do wyboru z jednej kolekcji minimum 8 kolorów 
– nasiąkliwość wodna po wypaleniu [wg PN-EN ISO 10545-3]  <0,1% 
- wytrzymałość na zginanie [wg PN-EN ISO 10545-4]  - 45N/mm2 
- siła łamiąca [wg PN-EN ISO 10545-4]  - 2500N 
– odporność na ścieranie wgłębne [wg PN-EN ISO 10545-6]  - 135 mm3 
- odporność na działanie środków domowego użytku [wg PN-EN ISO 10545-13]  UA 
- odporność na plamienie [wg PN-EN ISO 10545-14]  - odporne 
- odporność chemiczna [wg PN-EN ISO 10545-13] – ULA, UHA  
– mrozoodporność [wg PN-EN ISO 10545-12] – mrozoodporne 
- antypoślizgowość – R10  
Wymiary płytki nominalny 30x30cm, 
Gatunek płytek – I 
Kalibracja płytek 300x300mm gat. I – od 300,5mm do 301,5 mm, środek 301mm.  
Powierzchnia płytek: 
- płytki podłogowe na ciągach komunikacyjnych, balkonach i w mieszkaniach – naturalna 
- płytki podłogowe na stopniach schodowych – płytka stopnicowa z wyrobionymi żłobieniami 
lub wypustkami równoległymi do krawędzi. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– listwy przypodłogowe z płytek gresowych, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować klej systemowy elastyczny i mrozoodporny. 
Do wypełnienia spoin stosować gotową masę do spoinowania wodoodporną i mrozoodporną:  
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
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stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
2.6. Listwy progowe 
Stosować listwy progowe drewniane dostosowane do otworów drzwiowych. 
 
2.7. Styropian do izolacji podłóg EPS T43/40. 
Parametry: 
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05 
Powierzchnie płyty: 0,5 m² 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 50 kPa 
Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego: 30 dB 
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,045 W/mK 
Klasa reakcji na ogień: E  

Grubość: dL/dB 17/15; 22/20; 27/25; 33/30; 38/35; 43/40* mm 
Szerokość: 500 mm 
Długość: 1000 mm 
*dL - grubość płyty bez obciążenia 
dB - grubość płyty pod obciążeniem 

2.8 Folia izolacyjna w płynie do wykonania elastycznych powłok uszczelniających 
Parametry: 
Baza: modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej 
Giętkość powłoki w temp. +5°C na wałku o średnicy 30 mm: brak rys i pęknięć 
Wodoszczelność powłoki – przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w 
ciągu 24 h: brak przecieku 
Wydłużenie względne powłoki przy maksymalnej sile rozciągającej: ≥ 13 % 
Maksymalne naprężenie rozciągające powłoki: ≥ 5 MPa 
Odporność na powstawanie rys w podłożu: brak pęknięć przy szerokości rysy do 0,7 mm 
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) określona czasem niezbędnym do osiągnięcia 
dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia: brak emisji powyżej  
dopuszczalnych stężeń 
Materiał uzupełniający : taśma uszczelniająca butylowa. 
 
2.9 Posadzek z tworzyw sztucznych z PVC rulonowe, 
Parametry: 
Klasyfikacja użytkowa [wg PN-EN ISO 10874] 23/31 
Grubość całkowita [wg PN-EN ISO 24346] 3,8mm 
Ciężar [wg PN-EN ISO 2397] 2,00 kg 
Klasyfikacja ogniowa [wg PN-EN 13501-1] Cfl-s1 
Odporność na poślizg [wg PN-EN 13893] DS. 
Redukcja dźwięków uderzeniowych (dB) [wg PN ISO 717/2 ∆Lw] 19 
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Odporność na ścieranie [wg PN-EN 651] T 
 
Materiały uzupełniające -  listwy cokołowe z PCV, 
 
2.10  Izolacji przeciwwilgociowych z folii PE typ 200, typ 300, 
Parametry: 
Właściwości wg PN-EN 13984:2006 jednostka Typ 200 Typ 300 
Grubość Mm 0,20 ±20% 0,30 ±20% 
Wodoszczelność - Wodoszczelna przy 

ciśnieniu 2 kPa 
Wodoszczelna przy 
ciśnieniu 2 kPa 

Wytrzymałość na 
rozdzieranie 
(gwoździem) – 
wartość średnia 

N ≥45 (wzdłuż) 
≥50 (w poprzek) 

≥65 (wzdłuż) 
≥70 (w poprzek) 

Maksymalna siła 
rozciągająca – 
wartość średnia 

N/50mm ≥80 (wzdłuż) 
≥60 (w poprzek) 

≥110 (wzdłuż) 
≥95 (w poprzek) 

Wydłużenie względne 
przy zerwaniu 

% ≥150 (wzdłuż) 
≥190(w poprzek) 

≥240 (wzdłuż) 
≥260 (w poprzek) 

Odporność na uderzenie mm ≥200 (Metoda A) ≥200 (Metoda A) 
 
2.11 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa 
Parametry: 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność 0,5 MPa 
Spływ (wg normy PN-EN 12004):  0,5 mm 
Przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 
- początkowa:  1,0 MPa 
- po zanurzeniu w wodzie:  1,0 MPa 
- po starzeniu termicznym:  1,0 MPa 
- po cyklach zamrażania i rozmrażania:  1,0 MPa 
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C 
Odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004):  2,5 mm i < 5 mm 
 
2.12 Fuga elastyczna wodoodporna 
Parametry: 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi 
Odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): _ 1000 mm3 
Wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888):  
- po warunkach suchych: _ 2,5 MPa 
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: _ 2,5 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): 
- po warunkach suchych: _ 15 MPa 
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: _ 15 MPa 
Skurcz (wg normy PN-EN 13888): _ 3 mm/m 
Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): 
- po 30 min: _ 2 g 
- po 240 min: _ 5 g 
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C 
 
2.13 Siatka do zbrojenia gładzi 
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Siatka stalowa zgrzewana z drutu o średnicy 3mm, o oczkach 10x10cm 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: szczotki włosiane lub druciane do 
czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzędzia lub 
urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do 
rozprowadzania kompozycji klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejacych,  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia 
i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów posadzkarskich powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywane podłoża pod posadzki 
Wykonywane podłoża pod posadzki:  
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji  
- ustalenie poziomów i spadków  
- ułożenie folii ochronnej  
- ustalenie miejsc dylatacji i ułożenie dylatacji obwodowych ze styropianu  
- ułożenie listew kierunkowych  
- wylanie podłoży cementowych i zatarcie  
- pielęgnowanie podłoży przez przykrycie folią  
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Podkład betonowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgotnościowej lub jako podkład związany z podłożem w 
zależności od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.  
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz 
od stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.  
Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:  

a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm  
b) podkładu na izolacji przeciwwigociowej – 50 mm  
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z 
materiału o dużej ściśliwości ( np. wełny mineralnej) – 40 mm  
d) jak w p.c, lecz z materiału o małej ściśliwości ( np. styropianu twardego) – 35 mm  

 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-B-04500:1985 nie powinna być mniejsza 
niż  

- na ściskanie 12 Mpa  
- na zginanie 3 Mpa  

 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej.  
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku ( ścian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża 
albo posadzki od podkładu.  
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Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem styropianu gr.1 cm.  
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe.  
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia materiałów.  
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę dylatacyjną.  
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w 
miejscu styku różnych konstrukcji podłóg.  
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 
betonu.  
Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 przy 
długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m.  
Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej 
długości boku – 3m.  
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia w 
świeżym podkładzie betonowym o głębokości równej –1/3 – 1/2 grubości podkładu. Rozstaw 
szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich 
szerokości.  
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
powierzchni.  
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania 
drobnoziarnistej zaprawy.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez 
pokrycie folia polietylenową. 
 
Wymagania podstawowe. 
a) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
b) Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
c) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem styropianu. 
e) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
g) Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
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Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
5.3. Posadzki cementowe 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 
z zaprawy cementowej. 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – 
przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 
MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 
25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy 
posadzkach jednowarstwowych. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Mieszankę zaprawy cementowej, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować 
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni 
powtórnie szlifować. 
Posadzki należy dodatkowo zbroić siatką z drutu stalowego. 
 
5.4 Posadzka z płytek kamionkowych 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej - dotyczy pomieszczeń 
wyspecyfikowanych w dokumentacji. 
Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj 
zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji, wzór i kolorystykę itp. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek: 
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 5 °C, 
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin 
dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej, 
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na 
leży usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 
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d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową 
łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej), 
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
− 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 
− 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego; 
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej 
powierzchni  (bez pustek powietrznych); 
h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 
co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą , 
i) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, 
fundamenty itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy 
wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe. 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. 
Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zaleca się stosowanie 
następujących wielkości: 
paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki 
paca 6x6x6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim 
paca 10x10x10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym 
paca z okrągłymi zębami - klejenie płytek bez wyrównywania podłoża 
Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie pod kątem 45 
stopni do podłoża. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać 
zwilżoną gąbką. 
Pokrycie płytki klejem: 
• dla okładzin wewnętrznych: > 65% 
• dla okładzin zewnątrz: > 90% 
• na tarasach i w basenach: zapewnić należy pełny kontakt płytki z klejem a układanie płytek 
wykonać metodą kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże 
jak i na okładzinę. 
Świeżo wykonane okładziny nie obciążać mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin  
 
5.5.Izolacja akustyczna podłóg na stropie 
W celu poprawy parametrów akustycznych przegród stropowych stosuje się podłogi z izolacją 
akustyczną z płyt styropianowych grubości od 2-5 cm ułożonych poziomo na stropie w układzie 
mijankowym w jednej warstwie oraz dylatację obwodową oddzielającą podłogę od ścian 
pomieszczenia w celu uniknięcia przekazywania się drgań na ściany i elementy konstrukcyjne 
budynku. Dylatację taką stanowią paski styropianowe ułożone wzdłuż obwodu podłogi. W ten 
sam sposób należy dylatować progi łączące posadzki dwóch pomieszczeń. 
Do izolacji akustycznej używać specjalnych płyt styropianowych do izolacji akustycznej (EPS 
T). 
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Ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-
02151-3:1999, podłogi  powinny być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego 
(wielorodzinnego i jednorodzinnego) ogólnego oraz użyteczności publicznej. 
Sposób wykonania podłóg powinien uwzględniać następujące warunki: 
• nierówności podłoża pod warstwą izolacji akustycznej nie powinna przekraczać 5 mm, 
w przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych 
i podłogowych, 
• płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie, 
• przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć 
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 
podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia, 
• płyty styropianowe izolacji akustycznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej 
czarnej gr. 0,2 mm (lub 0,3mm) rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem 
poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15 cm. 
• ułożone płyty styropianowe izolacji akustycznej należy przykryć szczelną i ciągłą warstwą 
rozdzielającą z folii polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z 
wywinięciem na pasy brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie 
mniejszym niż 15 cm, 
• na izolacji akustycznej zabezpieczonej obustronną warstwą poślizgową z folii polietylenowej 
wykonać warstwę dociskową posadzki z jastrychu cementowego. 
 
5.6 Posadzka z wykładzin PCV 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Podłoże musi osiągnąć wilgotność nie wyższą niż 
3%. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Temperatura 
powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być 
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania kleju.  
Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny 
przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 
cm.  
Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Płytki i arkusze z 
PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Nie dopuszcza się występowania na 
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów 
płytek lub arkuszy PCW.  
Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.  
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 
dopuszcza się mijankowy układ spoin. 
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Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny 
być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i 
wypukłych. 
 
5.7 Folia izolacyjna w płynie do wykonania elastycznych powłok uszczelniających  - 
układanie  
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne 
od olejów i smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej 
wody do otoczenia i/lub chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione od zdolności ssącej 
podłoża, temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza.  
Roboty należy wykonywać przy temperaturach powyżej + 10o C i niskiej wilgotności powietrza. 
Preparat płynna folia nanosić bezpośrednio z pojemnika – używając odpowiedniego pędzla, 
wałka lub szpachli - równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy  
(2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. 
Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu poprzedniej – zgodnie z 
kartą techniczną produktu. Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą, natomiast przy 
wpustach rur instalacyjnych czy innych wystających lub wklęsłych detalach zastosować 
manszety lub kołnierze uszczelniające. 
Izolację wywinąć na ściany na wysokość min 5cm. 
Zabezpieczania naroży i szczelin poprzez taśma uszczelniające: 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 
różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie 
taśmy uszczelniającej. Taśma ta posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników 
wewnętrznych, zewnętrznych, manszety 
uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające. 
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) 
nanieść preparat uszczelniający płynną folię o szerokości co najmniej 2 cm większej od 
szerokości taśmy, 
• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią, 
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady 
skleić preparatem płynna folia, 
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą 
należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo 
we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny 
dylatacyjnej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
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Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
6.1. Posadzki  
Metody i zakres kontroli podłoża pod posadzki cementowe  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną 
zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie 
powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm.  
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: 
a) wygląd zewnętrzny  
b) prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
c) Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą 
występować plamy i uszkodzenia mechaniczne 
d) Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków 
e) Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej 
niż 2 mm 
f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3mm. 
g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 
5 mm na całej długości pomieszczenia. 
h) Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 
i) Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z 
nim związane. 
j) Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
 
6.2 Kontrola i badania okładzin z płytek 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 
ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami 
projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą 
i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm, 
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z 
podkładem, 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm. 
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6.3 Kontrola wykonanej posadzki PCV powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z 
projektem przez oględziny i pomiary  
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 
przez dostawców. 
- prawidłowość wykonania posadzki ( wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – 
posadzka powinna być wykonana z materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej 
grubości; związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z podkładem 
na całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie arkuszy; 
prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności bądź 
plamy i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą przyłożoną w dowolnym miejscu nie 
powinien wynosić więcej niż 2mm; prawidłowości wykonania styków - sprawdzenie wykonania 
spawów; wykończenia posadzki – listwy przyścienne, listwy narożne i noski schodowe muszą 
całkowicie przylegać do podłoża i być trwale przymocowane). 
 
6.4 Kontrola i badania izolacji 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania 
izolacji –  po 6 godzinach (o ile karta techniczne nie określa innego czasu). 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje: 
• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, 
równa, bez zmarszczek, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne 
nasycenie koloru związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością 
podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji; 
• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy 
uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża; 
• gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium; 
• w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 
 
Izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 
Izolacja z folii nie może być uszkodzona mechanicznie. Należy sprawdzić prawidłowy wymiar 
zakładu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Podstawowa jednostka obmiarowa – 1 m2. 
Jednostki pomocnicze 1 mb, 1 szt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” ST.. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
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odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Cena wykonania 1 m2 okładzin obejmuje: 
roboty przygotowawcze, wybranie materiału, wymierzenie, przygotowanie zapraw, dopasowanie 
do istniejącej konstrukcji, zamontowanie nowych elementów. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, własciwosci i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne scienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, własciwosci iznakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa BIII. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiakliwosci wodnej E<3%.Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakoscipowierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci 
otwartej,gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałosci na zginanie i siły łamiacej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru 
współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgłebne scieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró_nic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie 
_ywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałosci na zginanie i sciskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 13984:2006 - „Elastyczne wyroby wodochronne – Warstwy regulacyjne pary 
wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku – Definicje i właściwości” 
PN-EN 14259:2005 – Kleje do wykładzin podłogowych. Wymogi dotyczące mechanicznych i elektrycznych 
właściwości użytkowych 
PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów  na podkłady podłogowe Cz. 7 Oznaczanie odporności na 
ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), 
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czesc B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
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ST-11 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ i ŚLUSARKI 
DRZWIOWEJ CPV 45421000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
obsadzeniem stolarki drzwiowej drewnianej i ślusarki wykonywanej podczas „Budowy 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 
54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.  
Stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki: 
Drzwi wewnętrzne płycinowe – do łazienek i kuchni zaopatrzone w kratki nawiewne o pow. 
wymaganej przepisami,. 
Drzwi do pokoi – przeszklone, płycinowe, przeszklenia jak na zestawieniu stolarki 
Drzwi do łazienek – płycinowe, przeszklone w górnej części ze szkła bezpiecznego ozdobnego. 
Ślusarka drzwiowa: 
Drzwi do piwnic z klatki – stalowe. 
Drzwi do pom. wodomierza – stalowe pełne 
Drzwi do śmietników – stalowe ażurowe 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej: 
a) przygotowanie otworów do montażu nowych drzwi wraz ze sprawdzeniem wymiarów 
istniejących otworów, 
b) montaż ościeżnicy kotwami przewidzianymi przez producenta drzwi,  
c) obsadzenie ościeżnic w otworze,  
d) osadzenie kołków mocujących kotwy, 
e) montaż skrzydeł i sprawdzenie ustawienia drzwi w poziomie i pionie, 
f) uszczelnienie osadzenia ościeżnic pianką poliuretanową montażową, 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
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2. MATERIAŁY  
Wymiary, kolorystyka oraz dystans od podłogi zgodna z projektem. 
Drzwi drewniane:  
Drzwi w systemie przylgowym, pełne, powierzchnia malowana kolor do uzgodnienia na etapie 
realizacji, konstrukcja - ramiak sosnowy obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie płyta 
wiórowa-otworowa, zawiasy czopowe wkręcane srebrne. Okleina HPL lub CPL. Akcesoria: 
Klamka z szyldem, zamek z kluczem.  Ościeżnica stalowa stała stanowiąca komplet ze skrzydłem 
drzwiowym w kolorze jak skrzydło drzwiowe. 
Przeszklenia z szkła mlecznego. Do drzwi łazienkowych zamek z wkładką łazienkową. 
Drzwi do piwnic lokatorskich  
Drzwi do piwnic lokatorskich wykonane z desek sosnowych suchych, strugane – ażurowe. 
Ślusarka drzwiowa - drzwi stalowe do lokali mieszkalnych 
Drzwi stalowe pełne kompletne z ościeżnicą stalową, malowane, wyposażone w komplet okuć w 
tym szyld z klamką i zamkiem z wkładką bębenkową, wizjer. Drzwi wyposażone w drugi zamek 
z wkładką bębenkową z gałką od strony mieszkania. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi. Próg 
drzwiowy drewniany. Izolacyjność akustyczna drzwi minimum 34 dB 
Ślusarka drzwiowa - drzwi stalowe 
Drzwi stalowe pełne kompletne z ościeżnicą stalową, malowane, wyposażone w komplet okuć w 
tym szyld z klamką i zamkiem z wkładką bębenkową, 
Ilość kluczy do drzwi stalowych do piwnic zgodna z ilością komórek lokatorskich plus jeden. 
Drzwi stalowe ażurowe do śmietników  - ościeżnica stalowa, całość malowana w kolorze RAL 
9002, drzwi wyposażone w zamek z klamką, zamykane na klucz, mniejsze skrzydło blokowane 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Zgodnie z materiałami technicznymi producenta 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeży. Wymiary 
należy zdjąć z natury. 
Pracę zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania się z opisem produktu i sprawdzeniem 
jego zgodność z zamówieniem i opisem. Następnie należy sprawdzić wymiary otworu w ścianie 
z zalecanymi przez producenta. Oczyścić i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego 
w ścianie otworu. Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego 
w ścianie otworu i unieruchomić. Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom 
dolnej krawędzi skrzydła, skorygować błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze 
i ostatecznie ją unieruchomić stosując kliny montażowe. Sprawdzić i ewentualnie doregulować 
klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidłowości 
w zależności od rodzaju ościeżnicy i wybranego sposobu montażu zakotwić ostatecznie ramię 
w murze. Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji 
dokonać stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba 
niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze.  
Ramię ościeżnicy ryglujące zamki należy ustawiać nie pod poziomicę ale dopasowując je do 
skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy. Dokonać korekt 
jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze.  
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Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej 
pianki montażowej.  Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki i obrobić krawędzie otworu 
w murze.  Zamontować próg z uszczelką oraz zaślepić otwory montażowe - w przypadku 
montażu drzwi z ościeżnicą metalową.  Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi 
bezpośrednio po ich zamontowaniu.  Zamontować szyldy, klamki i wkładki.  Wkleić, jeżeli 
istnieje taka potrzeba, załączona w komplecie plastikową listwę zasłaniającą rygle zamków. 
Listwa jest wyposażona w taśmę samoprzylepną. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej,  
6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie i montaż stolarki  
testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania”". 
PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 
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ST-12 OSADZENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ  ( DRZWI) CPV 45421150-0 - 
Instalowanie stolarki aluminiowej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem obsadzenia stolarki aluminiowej wykonywanego podczas „Budowy budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 
– Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej . 
Drzwi zewnętrzne do klatki schodowej. 
Drzwi wewnętrzne do klatki schodowej. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki aluminiowej: 
a) przygotowanie otworów do montażu nowych okien wraz ze sprawdzeniem wymiarów 
istniejących otworów, 
b) montaż ościeżnicy kotwami przewidzianymi przez producenta stolarki aluminiowej,  
c) obsadzenie ościeżnic w otworze,  
d) osadzenie kołków mocujących kotwy, 
e) montaż skrzydeł i sprawdzenie ustawienia drzwi w poziomie i pionie, 
f) uszczelnienie osadzenia ościeżnic pianką poliuretanową montażową, 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY  
 Kształt i kolor drzwi zgodnie z projektem. 
Drzwi zewnętrzne: 
profil ciepły, przeszklone z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Pakiet szklany – szkło 
bezpieczne P2. Współczynnik przenikania ciepła ścianki aluminiowej U mniejsze niż 1,7 
(W/m2K). Wyposażone w klamkę i elektrozamek połączone z instalacją domofonową.  Drzwi 
wyposażone w samozamykacz. Zamek z wkładką bębenkową. 
Izolacja akustyczna zgodnie z wymogami Polskiej Normy. Drzwi malowane proszkowo w 
kolorystyce RAL. 
Ilość kluczy równa ilości mieszkań plus jeden. 
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Drzwi wewnętrzne: 
profil ciepły, przeszklone z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Pakiet szklany – szkoło 
bezpieczne P2. Współczynnik przenikania ciepła ścianki aluminiowej U mniejsze niż 1,7 
(W/m2K). Wyposażone w klamkę.  Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz blokadę drzwi w 
pozycji otwartej (podnoszona nóżka). Zamek z wkładką bębenkową. 
Izolacja akustyczna zgodnie z wymogami Polskiej Normy. Drzwi malowane proszkowo w 
kolorystyce RAL.  
Ilość kluczy równa ilości mieszkań plus jeden. 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Do wykonywania montażu 
stolarki otworowej należy używać następującego sprzętu : 
poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących 
wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, inne niezbędne narzędzia. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Drzwi - Zgodnie z materiałami technicznymi producenta 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeży. Wymiary 
należy zdjąć z natury. 
Pracę zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania się z opisem produktu i sprawdzeniem 
jego zgodność z zamówieniem i opisem - w przypadku niezgodności produkt ponownie 
zapakować w fabryczne opakowanie i rozpocząć procedurę reklamacyjną. 
Następnie należy sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta. Oczyścić 
i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu. Ustawić wstępnie 
ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu i unieruchomić. 
Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, skorygować 
błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i ostatecznie ją unieruchomić stosując kliny 
montażowe. Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego 
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidłowości w zależności od rodzaju ościeżnicy i wybranego 
sposobu montażu zakotwić ostatecznie ramię w murze. Sprawdzić jak zamyka i otwiera się 
skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać stosownych regulacji skrzydła 
względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem 
skrzydła i otworu w murze.  
Ramię ościeżnicy ryglujące zamki należy ustawiać nie pod poziomicę ale dopasowując je do 
skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy. Dokonać korekt 
jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze.  
Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej 
pianki montażowej.  Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki i obrobić krawędzie otworu 
w murze.  Zamontować próg z uszczelką oraz zaślepić otwory montażowe - w przypadku 
montażu drzwi z ościeżnicą metalową.  Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi 
bezpośrednio po ich zamontowaniu.  Zamontować szyldy, klamki i wkładki.  Wkleić, jeżeli 
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istnieje taka potrzeba, załączona w komplecie plastikową listwę zasłaniającą rygle zamków. 
Listwa jest wyposażona w taśmę samoprzylepną. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej,  
6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie i montaż stolarki  
testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania”". 
PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 
drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności. 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
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PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda 
badania. 
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. 
Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badań (Zmiana A1). 
PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane 
PN – 79 / B – 13051 – Szkło płaskie zbrojone 
PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
PN – 75 / B – 94000 – Okucia budowlane. Podział 
PN – 75 / B – 96000 – Tarcica iglasta 
BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o 
różnej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych 
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ST-13 MONTA Ż OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV) 
KOD CPV 45421132-8 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem obsadzenia stolarki z tworzyw sztucznych (PCV) wykonywanego podczas 
„Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej PCV  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej i drzwiowej: 
a) przygotowanie otworów do montażu nowych okien wraz ze sprawdzeniem wymiarów 
istniejących otworów, 
b) montaż ościeżnicy kotwami przewidzianymi przez producenta okien,  
c) obsadzenie ościeżnic w otworze,  
d) osadzenie kołków mocujących kotwy, 
e) montaż skrzydeł i sprawdzenie ustawienia okien w poziomie i pionie, 
f) uszczelnienie osadzenia ościeżnic pianką poliuretanową montażową, 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zamieszczono w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i 
publikacje techniczne. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji dokumenty 
potwierdzające, że materiały spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
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2.3. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach 
zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne 
okien  muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. 
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa – zestawienie. 

Bez względu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich okien. 
 
2.5. Stolarka z PVC – wymagania. 

1. Okna, drzwi, osłonki, listwy pod parapetowe w kolorze białym. 
2. Profil czerokomorowy. 
3. Profile w klasie sztywności A. 
4. Okucia – systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne, z możliwością 
rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle. 

5. Klamki w skrzydłach zwykłe. 
6. Izolacyjność termiczna szklenia (szklenie) Ug=1,1 W/m2*K. 
7. Izolacyjność termiczna stolarki U<1,3 W/m2*K. 
7. Pakiet dwuszynowy termofloat 4/16/4 argon lub równoważny. 
8. Grubość szyby min. 4 mm. 
9. Konstrukcja okna: jednoramowa. 
10. Uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, montowane w 
ościeżnicy i skrzydle. 
11. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne. 
 
2.6 Parapety zewnętrzne. 

1. Blacha stalowa ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55 mm  
2. Określenie docelowego koloru ustala Użytkownik. 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Określa je również norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i 
transport”. 
 
4.2. Transport i rozładunek. 

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się w sposób zmechanizowany przy zachowaniu 
pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami. 
 
4.3. Składowanie. 

Składowanie powinni odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o 
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed 
uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. 
Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach 
zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5oC. Pomieszczenia 
powinny być suche i przewietrzone. 
 
5.3. Instalacja i montaż okien. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien 
oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów 
elementów związanych z tematem zadań. 
 
5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki 
otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek 
nieostrożnego transportu materiałów i elementów do innych robót budowlanych i instalacyjnych. 
Skrzydła okienne, w przypadku, kiedy okres zimowy powoduje konieczność zawieszenia 
skrzydeł przed wykonaniem robót tynkowych należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami 
zaprawą. 
 
5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej. 
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Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone 
farbą), 
- okapniki są prawidłowo przykręcone, 
- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać stolarki uszkodzonej, zachlapanej wapnem lub zaprawą tynkową. 
Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia 
przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w 
pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było 
dokładnie oprzeć na nich okna. 
 
5.3.3. Mocowanie ościeżnic stolarki z PCV. 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą 
między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach 
zewnętrznych murowanych. Przy wbudowywaniu stolarki PVC należy zachować odpowiednie 
luzy na rozszerzenia okien pod wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży 
(muru) a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 
mm na szerokości, jeżeli ościeże zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i 
piony. 
 
Do wbudowania stolarki PCV należy zastosować m.in. następujące materiały: 
1. kotwy, 
2. łączniki do łączeniu okien w zestawy, 
3. kołki rozporowe 10x50 mm z wkrętem 6x50mm, 
4. rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/ 
5. masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny, 
6. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa. 
7. stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu 
Higieny. 
 
Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PVC jest następująca: 
1. sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, 
2. zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 
3. wstawić ościeżnicę w otwór na głębokość wynikającą z docelowej grubości ściany, 
zachowując przy tym równomierny luz pomiędzy ościeżnicą a otworem w murze,  
4. ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
5. zamocować ościeżnicę na kotwach, 
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6. założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno, 
7. od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym i drzwiowym a ościeżnicą wypełnić 
szczeliwem syntetycznym, 
8. zamocować parapety wewnętrzne i zewnętrzne, 
9. wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży 
zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji), 
10. wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić 
odkryte. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej,  
6.2 Badania w czasie wykonywania robót. 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2 mm 
/ 1 mb ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
- prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) 
6.3. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC. 

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z 
murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 
metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu 
wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny 
przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne 
nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu 
pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia 
elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie 
(dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić 
żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również 
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, 
uszczelek i okuć. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót opisano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1  m2 
Pomocniczymi jednostkami są: 

Jednostką obmiarową jest 1 mb, 1 m2, 1 kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie i montaż stolarki  
testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania”". 
PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 
drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności. 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda 
badania. 
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. 
Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badań (Zmiana A1). 
PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane 
PN – 79 / B – 13051 – Szkło płaskie zbrojone 
PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
PN – 75 / B – 94000 – Okucia budowlane. Podział 
PN – 75 / B – 96000 – Tarcica iglasta 
BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o 
różnej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych 
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 ST 14 ŚLUSARKA  
KOD CPV 45421000-4  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem balustrad balkonowe, schodowe, przegrody między balkonowe konstrukcja 
stalowa daszka śmietnika i innych drobnych elementów podczas „Budowy budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 
– Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem balustrad wewnętrznych i zewnętrznych oraz przegród między balkonowych. 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, 
norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących 
aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych”, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 r.) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną. 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 
produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz 
innych nie wymienionych ale obowiązujących, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa 
dopuszczenia do stosowania. 
2.1. Stal. 
Do wykonania balustrady zastosować kształtowniki otwarte i zamknięte ze stali klasy 1 w 
gatunku St3SX 
2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 
10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwania 
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- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przewieszkach metalowych 
Konstrukcja stalowa dachu nad śmietnikami wykonana z kształtowników stalowych 
zamkniętych. Zabezpieczona antykorozyjnie i malowana docelowo farbą nawierzchniową. 
Konstrukcja zakotwiona w wieńcu za pomocą kotw wklejanych. 
2.2. Panel laminowany  
wielkoformatowe płyty z rdzeniem bakielitowym na okładziny wewnętrzne; 
wysoka odporność na warunki atmosferyczne; 
wysoka odporność na zmiany temperatury i wilgoci; 
niskie przyciąganie kurzu i łatwość utrzymania w czystości; 
odporność na "graffiti" – niskie wchłanianie farb w aerozolu; 
wysoka klasa ognioodporności; 
wysoka izolacyjność dźwiękowa; 
odporność na grzyby, bakterie, owady, szkodniki; 
montaż na podkonstrukcji za pomocą nitów lub wkrętów 
2.3. Powłoki malarskie  

Wszystkie elementy balustrad malować proszkowo wg. kolorystyki ustalonej w projekcie  , 
2.4. Badania na budowie              

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:        
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,    
- zgodności z atestem wytwórni  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok malarskich 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, zestawami do 
spawania stali oraz drobnym sprzętem potrzebnym do montażu stolarki i ślusarki. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
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obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg 
oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów 
gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości materiałów. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w części „Wymagania Ogólne” pkt.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
5.2. Balustrady i pochwyty. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 
należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 
trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 
wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy kotwy wklejane, 
przy zachowaniu poniższych zasad: 
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy zgodnie z kartą techniczną,( producenta 
kotw) 
- kotwę posmarować klejem, 
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 
montażu wyrobów metalowych. 
 
Przed zamówieniem balustrad sprawdzić zgodność wymiarów dokumentacji z rzeczywistymi.  
Balustrady zewnętrzne balkonowe wykonane w całości należy ocynkować, a następnie 
pomalować proszkowo na kolor ustalony w dokumentacji. Elementy balustrad dostarczać w 
możliwie największych fragmentach, tak aby ograniczyć ich łączenie na budowie. Dopuszcza się 
łączenie elementów balustrad poprzez skręcanie o ile taką możliwość uwzględnia projekt 
wykonawczy. Balustrady montować do czoła płyt balkonowych zachowując odległość od 
krawędzi obróbki blacharskiej. Wszystkie otwory dla mocowania balustrad w płytach 
balkonowych zabezpieczyć przed napływem wilgoci za  pomocą uszczelnień silikonowych. 
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Balustrady montować do konstrukcji budynku za pomocą kotw chemicznych (żywice 
iniekcyjne). 
Przegrody balkonowe systemowe z płyt laminowanych Prospan, w ramach ze stali malowanej 
proszkowo wykonać analogicznie jak balustrady. 
Balustrady  schodowe, wewnętrzne stalowe malowane proszkowo. Elementy balustrad 
dostarczać w możliwie największych fragmentach, tak aby ograniczyć ich łączenie na budowie. 
Balustrady montować do konstrukcji budynku za pomocą kotw chemicznych (żywice 
iniekcyjne). 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
1 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5 mm 
2 strzałka wygięcia słupa h/750 
3 wygięcie pochwytu 1/750 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
badanie dostaw materiałów, kontrolę poprawności wykonania i skuteczności połączeń, kontrolę 
prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych konstrukcji stalowych.  
Jednostki pomocnicze 1kg, 1t 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Jednostkowa cena wykonania konstrukcji obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, przygotowanie konstrukcji stalowej 
pasowanie, wstępny montaż, montaż konstrukcji stalowej, naprawa uszkodzeń, zabezpieczenie 
antykorozyjne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacje gatunków stali 
PN-ENV-13381 1-6 2004 Metody badawcze wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 
konstrukcyjnych 
PN-EN 10238:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
PN- EN 10025 1-6 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-C-01700 Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia. 
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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ST-17 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem robotami malarskimi wykonywanymi podczas „Budowy budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 
– Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych. 
-Wykonanie robót malarskich 
-Roboty przygotowawcze 
-Malowanie powierzchni tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym 
-Malowanie powierzchni tynków wewnętrznych farbą olejną – lamperia kolor do ustalenia na 
etapie realizacji 
-Malowanie konstrukcji stalowych farbą olejną kolor do ustalenia na etapie realizacji 
- Malowanie elewacji farbą silikatową 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.   
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY  
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawów malarskich 
posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie 
Do malowania podłoży gipsowych, należy stosować farby nadające się do takich podłoży, o 
czym powinna informować etykieta. Ważne jest również, aby grunt pod farbę dostosować 
zarówno do wymagań podłoża gipsowego, jak i do rodzaju zastosowanej farby. Jeśli nie ma 
odpowiedniej informacji na opakowaniu, należy zasięgnąć porady jej producenta. 
Farby użyte do malowania powinny być trwałe, zmywalne. Kolorystyka zgodna z projektem. 
Spoiwa bezwodne 
-Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
- Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie 
Kolor       śnieżnobiały 
Wygląd powłoki     matowa 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2 C, [mPas]  4000 ÷ 8000 
Gęstość , 20±0,5 C, [g/cm3]               najwyżej 1,600 
Zawartość cząstek stałych, [%wag]              co najmniej 50,0 
Ilość warstw      2 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
Środki gruntuj ące 
 Przy malowaniu farbami akrylowymi: 
–grunt systemowy zalecany przez producenta farb  
- farba akrylowa rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Farba silikatowa ( zgodnie z projektem budowlanym) 
Paroprzepuszczalność: Sd < 0,025 m 
Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli 
Nasiąkliwość: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5) 
pH: ok. 11,5 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt malarski. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak 
zgodnie z założeniami podanymi w kartach technicznych farb. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i 
niżej podanych robót malarskich. 
Prace na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić, zagruntować powierzchnię przeznaczoną 
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  
i szlifowanie pod powierzchnie przeznaczone do malowania farbą olejną – lamperia.  
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/ rodzaju podłoża 
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b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/ miejsca i warunków malowania 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić 
zalecenia technologiczne producenta farb. 
Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania  
Podłoża tynkowe powinny: 
a) pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków  
b) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez 
wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową, dla 
pozostałych podłoży – w zależności od tynku albo zaprawą cem-wap lub cementową lub tynkiem 
cienkowarstwowym 
c) powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
osypujących się ziaren piasku 
d) nowe tynki muszą być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta 
materiałów malarskich. 
e) Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.4. Wykonywanie robót malarskich 
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego . 
1) Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
-badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia badanie 
powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich 
wykonania 
-badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót 
malarskich 
-badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót malarskich 
-badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
-badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich 
ukończenia. 
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2) Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5C i 
przy wilgotności względnej 65%. 
3) Badanie podłoży powinno obejmować: 
-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy 
tynku o grubości 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 
1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub 
zabarwią się bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
-sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej powierzchni 
wodą; próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4) Badanie materiałów: 
-sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi 
dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 
5) Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie 
dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku 
-sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić 
nie wcześniej niż po trzech sekundach 
-sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 
m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy 
powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy sprawdzeniu 
wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 
5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu 
tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych 
1) Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i akrylowych – nie 
wcześniej niż po 7 dniach; powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, 
syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. 
2) Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i 
przy wilgotności względnej 65%. 
3) odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 12 
4) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie 
uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
5) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na 
takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża 
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6) Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien być określony: 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym przy 
powłokach półmatowych – połysk półmatowy,  
7) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują ślady farby. 
8) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po 
wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg 
metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 
9) Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
10) Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od 
rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 
- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o 
ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża 
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy 
przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 
1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za 
pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek 
należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub 
w podkładzie 
- badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej  
11) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest 
odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po 
wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w 
barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych 
dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne 
powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
12) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 
silne potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a 
następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na 
zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa barwę. Na powłokach 
matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 
Ocena jakości malowania 
1) Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy 
uznać za prawidłowo wykonane. 
2) Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót 
malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W 
tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy: 
- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie 
- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
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wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań 
3) W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 
następujący: 
- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską- ślady 
pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem 
ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska - plamy na powierzchni 
powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez 
powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości 
od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby 
- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 
powłoki malarskiej 
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy 
oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod 
malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie malowania, testy i pomiary 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia ogólne i zakres normy.  
Metody badań. 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.  
Zastąpiona częściowo: PN-ISO 7784-1:2000. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 
działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pomocą spadającego ciężarka. 
PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny). 
PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń stożkowy). 
PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza. 
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
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PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia. 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania zużycia i wydajności. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.  
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 
Instrukcja producenta . 
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ST-18 WYKONANIE I WYPOSA ŻENIE PLACU ZABAW  
KOD CPV 45112723-9 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw. Plac zabaw jest elementem inwestycji pn.  
„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, działki nr: 49/3, 51/4, 
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 5, Lublin”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem placu zabaw. 
-Wykonaniem ogrodzenia placu zabaw  
-Wykonaniem nawierzchni z piasku kwarcowego placu zabaw 
- wykonanie fundamentów pod  elementy wyposażenia placu zabaw  
- dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw  
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres prac towarzyszących i tymczasowych dotyczących robót podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zdefiniowane w 
obowiązujących w Polsce przepisach prawa tj. w rozporządzeniach, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
Aprobatach Technicznych itp.   
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Nawierzchnia 
Piasek  kwarcowy o wielkości ziarna 0,1-2,5mm płukany i przesiewany, z atestem PZH. Grubość  
warstwy 20cm. 
Podbudowa z klińca 0-16mm gr. 10cm 
2.2 Fundamenty pod elementy wyposażenie placu zabaw  
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 – wymiary fundamentu zależne od specyfikacji 
technicznej urządzeń placu zabaw zaoferowanych przez Wykonawcę. Fundament należy 
posadowić na głębokości min. 1,0m. Wierzch fundamentu musi być minimum 20 cm poniżej 
projektowanej rzędnej nawierzchni placu. 
2.3. Urządzenia na placu zabaw 
2.3.1 Ogólne wymogi stawiane urz ądzeniom na placu zabaw  
Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176                  
dotyczącej wyposażenia palcu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty                  
bezpieczeństwa.  
                 Wszystkie urządzenia  i elementy malej architektury na placu zabaw należy lokować                  
miejscach  wskazanych  w projekcie palcu zabaw.  
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Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń. Instrukcje powinny                  
spełniać następujące  wymagania ; 
- powinny być napisane czytelnie i w prostej formie, 
- gdzie  tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje , 
- powinny zawierać co najmniej następujące informacje ; 
a) szczegóły dotyczące instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji  urządzenia  
b) rozdział lub informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia   
kontroli/konserwacji , jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane 
c) zalecenia zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń dla dzieci, 
wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania konserwacji 
a ponadto ;  
- drewno konstrukcyjne  klejone warstwowo, malowane środkami ochronnymi (farby  
impregnacyjno-dekoracyjne), zabezpieczone przed wilgocią 
- ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,  
- płyty HDPE (laminat wysokociśnieniowy) nie ulegające gięciu i puchnięciu, odporne na 
chemikalia, środki   czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i         
mikroorganizm. 
- łańcuchy kalibrowane i cynkowane 
- konstrukcje drewniane osadzone za pomocą kotew stalowych ocynkowanych. 
- elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy wykonane ze stali nierdzewnej  
- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego. 
2.3.2. Zestaw zabawowy  - wieża ze ślizgiem, trampy-drabinki – 1szt 
Skład zestawu : 
Platforma prostokątna 
Zadaszenie nad 1/3 powierzchni platformy 
Drabinka do wchodzenia na platformę 
Balustrady pełne na platformie 
Ślizg ze stali nierdzewnej 
Rurka nad zjeżdżalnią  
Okucia metalowe 
Maksymalna wysokość upadku 0,9m 
DANE MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNE: 
Słupy nośne o przekroju okrągłym, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, 
toczone cylindrycznie , o średnicy 12cm. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych 
zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. Słupy 
tworzące konstrukcję nośną osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć 
kotwionych na betonowym fundamencie. 
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, 
posiadających wymagane atesty higieniczne. 
Dachy wykonane z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają wody, są 
odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. 
Zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, ozdobione 
ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaci z bajek. 
Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej . 
Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: 
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drabinki, poręcze, uchwyty, okucia, barierki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi 
odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 
Do połączeń podzespołów z drewnem zastosowano stalowe łączniki mocowane za pomocą 
wkrętów. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach. 
 
2.3.3. Huśtawka drewniana wagowa – 2szt 
Maksymalna wysokość upadku – 0,58m 
DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE: 
Huśtawka Ważka - huśtawka wagowa 2 osobowa ,mocowana na podstawie metalowej 
zakotwionej w gruncie na betonowych fundamentach . 
Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy . 
Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego klejonego z 6 warstw, obtoczonego cylindrycznie 
na średnicę 14 cm ,ryflowana wzdłużnie w celu zmniejszenia naprężeń powodujących pęknięcia 
wzdłużne. 
Siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane z 15 mm płyt polietylenu ciśnieniowego HDPE, 
odpornego na wgniecenia , zarysowania , graffiti i promieniowanie UV oraz nie chłonącego 
wody. 
Ze względów bezpieczeństwa zamocowano na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące.  
2.3.4. Huśtawka sprężynowa pojedyncza (bujak)– 2szt 
Huśtawka sprężynowa z dwoma ściankami (bujak) - 1szt 
Maksymalna wysokość upadku – 0,46m 
Wymiary zewnętrzne huśtawki sprężynowej pojedynczej – 29*115cm 
Wymiary zewnętrzne huśtawki sprężynowej z dwoma ściankami - 44*92cm 
DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE: 
Konstrukcja bujaka wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzującego się wysoką 
wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych. sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana 
proszkowo. Sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka za pomocą stalowego kielicha 
ocynkowanego oraz malowanego proszkowo. Bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w 
fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo. uchwyty wykonane z 
tworzywa sztucznego siedzisko wykonane z tworzywa HDPE. 
2.3.5. Piaskownica z desek o wymiarach 3x3m – 1szt 
Wymiary zewnętrzne piaskownicy 300*300*33cm 
Maksymalna wysokość upadku – 33cm 
DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE: 
Piaskownica z bali z drewna klejonego o średnicy 10cm impregnowanych ciśnieniowo. Drewno 
zabezpieczone powierzchniowo.  
2.3.6. Ławki drewniane 2szt.  
DANE TECHNICZNE 
- Długość                                    180cm 
- Wysokość całkowita                85cm 
- Wysokość siedziska od podłoża 44cm 
- Głębokość siedziska                            40cm 
MATERIAŁY 
- Rurki stalowe  fi 42,4mm 
- Kątownik 50/15/3mm 
- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone grubości 4 lub 5 cm 
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ZABEZPIECZENIA 
- Stal zabezpieczona poprzez ocynk kąpielowy  
- Drewno malowane dekoracyjnie impregnatami i lakierami do drewna 
- Drewno wzmocnione poprzez zastosowanie kątowników 
 
2.4 Ogrodzenie placu zabaw.         
Ogrodzenie stalowe systemowe. Elementy ogrodzenia malowane proszkowo. 
Na ogrodzenie składa się : 
- panel ogrodzeniowy o długości 200 i wysokości 123 cm, średnica drutu 5mm, oczko 
200x50mm w miejscu wzmocnienia 100x50mm; profil panelu 100*50mm. 
- słupek ogrodzeniowy 60*50mm osadzony w fundamencie 
- podmurówka prefabrykowana betonowa 5x20cm 
- furtka jednoskrzydłowa o szerokości 1m  
3. SPRZĘT 
Wszelki sprzęt do montażu  ww urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogrodzenie panelowe 
Słupki ogrodzenia panelowego obsadzić w przygotowanych fundamentach . Rozstaw osiowy 
słupków 200,0cm. Po zabetonowaniu i związaniu betonu należy zamontować podmurówkę 
prefabrykowaną, a następnie zamocować panele. Manele montować do słupków zgodnie z 
instrukcją producenta. Furtki zaplanować w miejscach zgodnych z projektem.  
5.2 Nawierzchnia placu zabaw 
Podbudowę wykonać, wykonanym uprzednio korycie, z klińca ułożonego warstwą o grubości 
10cm i zagęszczonego mechanicznie. Po zagęszczeniu rozścielić docelową nawierzchnię z piasku 
kwarcowego i zagęścić mechanicznie. 
5.3 Montaż wyposażenia placu zabaw. 
Zaleca się ,aby urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a także zgodnie z       
krajowymi przepisami  budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy         
PN-EN 1176-7 z 2009 roku .  
     Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na związać z 
gruntem za  pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym      
fundamencie. Na stałe związane  z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, 
powinny być także elementy malej architektury :  ławki, regulamin i tabliczki informacyjne 
Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia  prawidłowości 
montażu .Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem 
normy ),które powinny zawierać stwierdzenie  czy częstość kontroli zmienia się w  zależności od 
typu urządzenia lub materiałów użytych i innych czynników np. intensywnego użytkowania 
,poziomu  wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku urządzenia . Wykonawca winien 
zapewnić rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości  
działania urządzenia i jeżeli dotyczy – jego napraw. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Wymogi szczegółowe 
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Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które posiadają        
certyfikat na znak  bezpieczeństwa wykazujący ,ze zapewniono zgodność z kryteriami         
technicznymi określonymi  na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych        
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 1998 r ( Dz.U. 99/98 
)  Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę wstępną wykonaną        
przez osobę kompetentną,  w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu oceny        
zgodności z  odpowiednią częścią PN-EN 1176. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w   ST Część ogólna, Kod CPV 
45000000-7. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w      
dokumentacji projektowej i kosztorysowej . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania zgodnie z pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
W trakcie odbioru należy sprawdzić: miąższość warstw podłoża, prostoliniowość i trwałość 
zamontowanego ogrodzenia, zgodność zamontowanych urządzeń z projektem 
9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarz yszących obci ąża Wykonawc ę, 
który zobowi ązany jest uwzgl ędni ć te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, 
przyjmuj ąc w odpowiedniej wysoko ści wska źnik kosztów ogólnych. Zamawiaj ący nie 
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu  ofertowego dla rozliczania tych 
robót.  
 
10. Przepisy zwi ązane  
Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi wyposażenia  
palców zabaw oraz innymi normami związanymi : 
− PN-EN 1176-1; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 1;Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań  
− PN-EN 1176-2; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 2;Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  
− PN-EN 1176-3; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 3;Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  
− PN-EN 1176-4; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 4;Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych  
− PN-EN 1176-5; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 5; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  
− PN-EN 1176-6; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 6; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących   
− PN-EN 1176-7; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 7; Wytyczne instalowania 
,kontroli konserwacji i eksploatacji   
− PN-EN 1176-10 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 10; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy   
− PN-EN 1176-11; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 11; Dodatkowe  wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej   
− PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów  zabaw amortyzujące upadki-Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań   
− PN-B -06250 Beton zwykły   
− PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego    

− PN-B -32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw .   
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