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SST.B.00. WYMAGANIA OGOLNE. CPV 45000

1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku przy ul. WOLSKIE] 7 w Lublinie.
12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych n/w
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi:

SST.B.01 - Izolacja pionowa $cian CPV 45320.

SST.B.02 - Remont $cian CPV 45453,

SST.B.03 - Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421.

SST.B.04 - Ocieplenie $cian CPV 45450.

SST.B.05 - Ocieplenie stropéw CPV 45300.

SST.B.06 - Roboty tynkarskie CPV 45410.

SST.B.07 - Przewody kominowe, CPV 45421.

SST.B.08 - Opaski ochronne CPV 45233,

SST.B.09 - Roboty stolarskie i ciesielskie CPV 45422.

SST.B.10 - Roboty malarskie CPV 45442.

SST.B.11 - Obroébki blacharskie i uzupelnienie pokrycia z papy CPV 45330.
SST.B.12 - Hydraulika i roboty sanitarne CPV 45330.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace:

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw budowy.

- transportowanie w poziomie na potrzebna odleglo$é i w pionie na potrzebna wysoko$é materialéw i elementow i
wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robodt,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku matetialéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementow
i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materialéw i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- podstemplowania wzmacnianych elementow;
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzent powstalych w trakcie wykonywanych robét, a zawinionych przez
bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéw, umywalek i innych urzadzen
stanowiacych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementéw budynku,
np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba elementéw wyposazenia, podltog, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia lokali, mebli, urzadzen itp.,

- wywdz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robét remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan przy remoncie elewacji, ociepleniu i malowaniu,

- demontaz i montaz anten, kabli, oswietlenia, itp.

Koszt prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST'i
poleceniami Inspektora nadzoru.

14.1.  Przekazanie terenu budowy i jego zagospodarowanie.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowsa i
specyfikacja zgodnie z umowa na roboty. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
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- wydzielenie i wygrodzenie terenu na placu budowy oraz wykona i oznakuje konieczne dojazdy
- sporzadzi plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Bioz),
- zapewni prawidtows organizacje placu budowy oraz zapewni miejsca do sktadowania materiatéw,
142.  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
143.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, @ wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawecy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,»Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczens w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona lub spowoduje dokonanie odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy maja by¢ zgodne z dokumentacja, projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy matetialéw i elementéw budowli musza,
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W ptzypadku, gdy dostarczane matetialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja, projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
144. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w rym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozotcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.4.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagarl, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie placu
budowy, remontowanego obiektu, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne beda, sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji tobdt albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzed w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obciazen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczed obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw 1 wyposazenia
na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
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sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczefstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt wykonawea bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie uttzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie matetialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzadowej, ktore s w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 . w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nt 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykotzystania opatentowanych urzadzeft lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacd Inspektora
nadzotu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleti 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia:

* odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych;

* standardowe;

* dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych materialéw i urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, pod
warunkiem, ze zastosowane materialy i urzadzenia spelnia bezwzglednie wymogi jakosciowe i technologiczne oraz po
uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania matetialéw i

odpowiednie aptobaty techniczne lub $wiadectwa badati laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,

przed wbudowaniem matetialéw.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badafi okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowac materialy i urzadzenia:

* odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych;

¢ standardowe;

* dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materialéw i urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, pod
warunkiem, ze zastosowane materialy i urzadzenia spelnia bezwzglednie wymogi jakosciowe i technologiczne oraz
po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey 1 powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie otrganizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ uttzymywany w dobtrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetnial normy ochrony stodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST' przewiduja mozliwosé watiantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiatze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybtrany
sprzet, po akeeptadji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $todkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzed na osie moga byé dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje projekt organizacji budowy i robét oraz plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (bioz) oraz wykona odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsa lub kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST,

projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot

okteslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,

jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia matetialéw i elementdéw tobdt beda opatte na

wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi

Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacia projektowsa SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych kotekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku matetialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci tobét i stosowanych matetialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawcea.

6.3. Pobieranie prébek.
Rodzaj robét projektowanego remontu nie przewiduje koniecznosci pobierania probek. Jezeli jednak zajdzie taka
koniecznos¢, probki beda pobierane losowo.
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Zaleca si¢ stosowanie statystycznniych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostatczone przez Wykonawcee 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne proceduty, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badatt (kopie) beda, przekazywane Inspektorowi nadzotu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzotru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzotu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatléw u zrédla ich wytwatzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcee.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badad wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badad, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawee.

6.7. Certytikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 1 ktére spelniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpotzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku matetialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek matetialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy [ 1 | Dziennik budowy

Drziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecei Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztotysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci matetialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty

robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaler,
) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do weladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiatu robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich rob6t Biedne dane zostana poprawione wg ustalef
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana w celu zachowania
umownego okresu platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym umowa.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow.
Zasady okreslania iloci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
kosztorysowej 1 przedmiatze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Utrzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badat
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $§wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostatczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiotréw robot
W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakeyciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaty, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiotze ostatecznym tobdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbiotu ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badati i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja, projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych 1 robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigckszego wpltywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagani
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbiotu ostatecznego tobot, sporzadzony wg wzotu ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbiotu ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

protokoly odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (otyginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczed laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci

®z)),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych matetiatow, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z

SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uplywie okresu tekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczay (koficowy) robét'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa, platosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztotysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST'1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowaé:
*  robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych matetialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transpottu na teren
budowy,
*  warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

SRCIENAEN

~

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych robét, zaplecza
budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robo6t. Koszt prac towarzyszacych i robot
tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, zZe jest wlaczony w cene umowna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wykonania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzotu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(© oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawietzchni, chodnikéw, kraweznikow, batier, oznakowan i drenazu,

® tymczasows, przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymcezasowych oznakowan pionowych, poziomych, batier i $wiatel,
(b)  utrzymanie plynnosdi ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(8  usuniecie wbudowanych matetiatéw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca robot
remontowych budynku WOLSKA 7 w Lublinie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
10.2. Rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013t. poz.1409 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwiers publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92, poz. 881 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nt 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001t. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985t. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013t. , poz. 260 z pdzn. zm.)
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych otaz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nrt 209, poz. 1779);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 t. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nt 202, poz. 2072);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nt 120, poz. 1120).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003t. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003t.);
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I1, I11,) Arkady,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
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SST.B.01- IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNICZNYCH - Kod CPV 45320.
Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych masa bitumiczno-polimerowa.

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegéltowe specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
pionowej $cian piwnicznych przeciwwilgociowych w ramach remontu budynku przy ul. Wolska 7 w Lublinie. Wybrany
system musi by¢ dopuszczony do stosowania w kraju lub UE oraz bezwzglednie zapewniaé:

- dtuga trwato$¢ powloki izolacyjnej,

- mozliwo$¢ nakladania powloki izolacyjnej na wilgotne mury,

- jednoczesng zdolnos$¢ krycia muru surowego i istniejacej miejscowo izolacji rozpuszczalnikowe;,

- mozliwo$¢ zasypania wykopéw w ciggu max 48 godzin od wykonania izolacji.

- liczbe naktadanych warstw powloki nie mniejsza niz 2 oraz minimalna grubos¢ powloki wynoszaca min. 2mm.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w p-kcie 1.1.

1.3.Zakres tobdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
przygotowawczych 1 powlokowej izolacji pionowej typu lekkiego zewnetrznych partii $cian piwnic budynku zagtebionych
ponizej poziomu terenu .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okteslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢é wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, Specyfikacja
Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zalozono wykonanie projektowanej izolacji pionowej - powlokowej na zewnetrznych Scianach piwnicznych ponizej
poziomu terenu wraz z trobotami przygotowawczymi i zabezpieczajacymi izolacj¢ przed uszkodzeniem przy
zastosowaniu matetialéw systemu stosowanego powszechnie na terenie kraju. Mozliwe jest zastosowanie - dowolnego,
powszechnie stosowanego w kraju, systemu zabezpieczania przeciwwilgociowego elementéw budynku zagtebionych w
gruncie, ktérego materialy spetniaja ponizsze warunki:

21. ZAPRAWA NAPRAWCZA.
Systemowa szybkowiazaca zaprawa naprawcza stosowana do uzupelniania ubytkéw w $cianach murowanych i
betonowych oraz wykonywania faset (wyobleft) pod izolacje wodochtronne.

22. SRODEK GRUNTUJACY.
Bezrozpuszczalnikowy $rodek systemowy stuzacy do gruntowania zapylonych podlozy (betonowych , murowanych i

cementowych) pod powloke izolacji przeciw wilgoci gruntowej - stosowany na zewnattz.

2.3. MASA USZCZELNIAJACA.
Masa uszczelniajaca stanowigca sktadnik systemu hydroizolacji, dopuszczonego do stosowania musi posiadaé nastgpujace
wlasciwosci:
* bitumiczna - modyfikowana polimerami uszczelniajaca masa szpachlowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikow,
obojetna dla wéd gruntowych zaréwno po zwiazaniu jak i w momencie aplikacji, ekologiczna i trwala,
* gwarantowana przyczepnos$¢ do podtoza minimum 0.2MPa,
* mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu do 5mm, tworzy bezszwowa 1 bezspoinowa powloke izolacyjna,
* do nakladania na podlozu $ciany murowanej lub tynkowanej, naktadana przez szpachlowanie, malowanie lub
powlekanie walkiem,
*  mozliwos¢ stosowania na wilgotnych i suchych podtozach, bardzo szybko odporna na deszcz, szybkowiazaca,
* umozliwiajaca zasypanie wykopdéw juz po 48 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),
* przyjazna dla styropianowej warstwy ochronne;j.
e Zastosowana w minimum dwoéch watstwach, tworzy dostateczng izolacje przeciwwilgociows typu lekkiego.
2.4 ZAPRAWA KLEJACA STYROPIAN NA IZOLAC]I PRZECIWILGOCIOWE].
Jednosktadnikowa, bitumiczna, systemowa masa stosowana do przyklejania plyt drenazowych i ochronnych ze

styropianu na izolacjach bitumicznych.

2.5. STYROPIAN NA OCHRONE IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWE].

Przed zasypaniem wykopu powloke izolacji pionowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie plyt ze
styropianu EPS 200 - 036 o grubosci 3cm, przy uzyciu bezrozpuszczalnikowego lepiszcza systemowego -
przeznaczonego do klejenia styropianu na warstwie izolacji pionowe;j.
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2.6.Woda
Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggows
wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

3.Sprzet
W przyjetej technologii zalozono konieczno$¢ posiadania nastepujacego sprzetu i narzedzi:
- do przygotowania podloza - mlotki, szczotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - mieszadlo wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowe] - betoniarka,

- do nakladania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia.

W rzeczywisto$ci rodzaj narzedzi zalezny jest od wybranego systemu. Stosowane narzedzia musza gwarantowaé
bezpieczne i skuteczne wykonanie robét.

4. Transport
4.1. Materialy nalezy przewozi¢ §rodkami transportu zaleconymi przez producenta zastosowanego systemu. f.adunek
powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronié
przed przemarznigciem.
4.2. Zabrania si¢ przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej
przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.Wykonanie robét.

5.1 Zakres wykonania robot

Izolacja pionowa zewnetrzna masa bitumiczna.

W celu wykonania izolacji pionowej muréw zewnetrznych scian piwnic catego budynku nalezy:

a/ odkopac $ciany zewnetrzne 20cm ponizej gornej krawedzi fawy fundamentowej,

b/ usunal starg izolacje i oczyscic $ciany zewnetrzne, luzne cze¢éci usunaé przez skuwanie

¢/ usunaé luzne elementy ze spoin muru na gleboko§é minimum 2cm,

d/ odstoniete powierzchnie $cian oczyscic szczotkami stalowymi lub przez piaskowanie,

e/ wyrdéwnaé powierzchnig $cian na réwno z licem cegiel zaprawa wyréwnawcza.

f/ wykonal warstwe gruntujaca preparatem systemowym, a izolacje pionowa markowa dwukomponentows,
grubowarstwowa zmodyfikowang polimerem bitumiczna masg uszczelniajaca.

g/ wykonaé faset¢ w polaczeniu izolacja pionowa-pozioma,

h/ w $wiezo nalozona mase bitumiczng wklei¢ siatke z wiékna szklanego bez zakladéw i wygltadzi¢ ja przy pomocy
gladkiej pacy,

i/ przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie plyt ze styropianu twardego
grubosci 12cm (w obrebie mieszkan w suterynach) oraz 5cm w pozostalych Scianach piwnic (podlegajacych zasypaniu)
przy uzyciu tej samej masy bitumicznej, w gorne polaczenie styrodur-sciana wklei¢ elastyczng szara taSme pokrytej
fizeling na calej szerokosci,

j/ zasypac wykopy ziemia z odktadu wolna od gruzu i kamieni z zaggszczeniem warstwami co 20cm,

k/ wykona¢ uksztattowanie terenu oraz opaski ze spadkiem od budynku,

1/ w miejscach z utrudnionym odptywem wykonac¢ odwodnienie liniowe lub korytka sciekowe,

m/ wykona¢ poprawnie wszystkie obrébki blachatskie.

5.2 Wymagania szczegoétowe
5.2.1.Wykopy.

Wzdluz odcinkéw Scian zewnetrznych murdéw przeznaczonych do zaizolowania, zdja¢ (metoda reczng) warstwe humusu.
Zebrany humus odwiesé poza teren robot. Wykopy wykonywaé metoda reczna. Sciany wykopu zabezpieczyé przez
rozparcie. Urobek ztozyé obok wykopu, tak aby zabezpieczal wykop przed zalaniem wodami opadowymi splywajacymi
powierzchniowo. Od opadéw, wykop zabezpieczy¢ folig na konstrukcji drewnianej. Teren robét ogrodzi¢ 1 oznakowac.
Po wykonaniu izolacji pionowej, wykop zasypaé warstwami z ubiciem r¢cznym. Zasypke wykonaé urobkiem.

5.2.2. Przygotowanie podfoza - mury.

Podloze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

LuZne czgsci usunaé przez skuwanie. Aplikacja materialu powinna odbywaé si¢ na podloze w stanie zgodnym z
zaleceniami systemu.

Muty z cegiel nalezy wyspoinowad szybkowigzaca zapraws cementowa z dodatkiem preparatu uplastyczniajacego na
réwno z licem cegiet.

W narozach (polaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé fasety o promieniu ok. 3cm z zaprawy
cementowej z dodatkiem $rodka uplastyczniajacego. Podloze zapylone, gruntowad preparatem gruntujacym.

5.2.3. Naktadanie powtoki.

Powloke nalezy wykonaé w sposéb zalecony instrukcja stosowania systemu tak aby minimalna jej grubo$¢ wynosita

2mm a liczba naloZonych warstw wynosita minimum 2.

5.2.4. Ochrona powtoki.

Powtloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi jezeli tego
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wymaga stosowany system. Docelowo powloke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie plyt ze styropianu
EPS 200 - 036 o grubosci 5cm.

6.Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podloza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej
czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonaé formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Materialy:
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$§¢ dostarczonych materialéw z SST. Skontrolowaé terminy przydatnosci, szczelnos§é
pojemnikéw, zgodnosé wagows.
Podloza:
Nalezy skontrolowa¢ podioze pod wykonanie uszczelnienia pod katem zgodnosci z wymaganiami (czystosc,
nos$nos¢, uzupetnienie ubytkéw).
6.2.Badania w czasie robot
Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujacej,
- prawidtowos¢ wykonania faset i napraw podloza,
- prawidlowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco
kontrolowaé zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podloza,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest:

- 1m? - dla wykonania powloki uszczelniajacej z masy z dokladnoscia do 0,1m?. Z obliczonej powierzchni potraca sig
elementy o powierzchni wigkszej od 0,25m? ,

- 1m? - dla wykonanych napraw podtoza zaprawa cementowa,

- 1m?- dla gruntowania powierzchni, - 1 mb - dla wykonanych faset.

8. Odbiodr robot

Uznaje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty
ocenione pozytywnie. Nie wystepuja przecieki.

7, czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dolaczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli umowa nie stanowi inaczej placi sie:

- za kazdy m? wykonanej izolacji,

- kazdy metr biezacy faset

kazdy m? wykonanych napraw wedlug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badani zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptvwu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 | Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatvch zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zoodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do mur6éw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do

murow.
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SST.B.02. ROBOTY MUROWE, NAPRAWY SCIAN ZEWNETRZNYCH.
Kod CPV 45453.

1 Wstep
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru naprawy
muréw $cian zewnetrznych z cegly ceramicznej pelnej przy remoncie budynku WOLSKIE] 7 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie naprawy
muréw $cian zewngetrznych budynku mieszkalnego wykonanych z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej w
zakresie:
- wzmocnienie jednostronne czgsci nadprozy belkami stalowymi (dwuteowniki 140mm),
- wzmocnienie systemowe murdéw $cian zewnetrznych w miejscach wystepujacych spekan polegajacym na
zastosowaniu pretow ze stali austenicznej oraz specjalnej zaprawy.
- miejscowe przemurowania muréw stabych oraz uzupelnienie ubytkéw muru w licu zewngtrznym $cian
zewnetrzaych.
14. Okreslenia podstawowe
Okteslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

2.1. Prety systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej w postaci spiralnej o cechach zgodnych z aprobata systemu lub
oznakowaniem CE. Przewidziano zastosowanie pretow o Srednicy 8mm stali nierdzewnej, klasy Grade 304 wg EN
1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401 o charakterystyce:

umowna granica plastycznosci R e 2220MPa,
wytrzymalo$¢ na rozciaganie R 2 = 510MPa,
wydluzenie wzgledne As = 45%

2.2. Stal ksztattowa.

Dwuteowniki stalowe o wysokosci 140mm przeznaczone do wzmocnienia czg¢sci nadprozy okiennych winny by¢ ze stali

St35X.

2. 3. Woda zartobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.4. Wyroby ceramiczne

2.4.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1 = 250mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paistwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet poléwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly -10% cegiel badanych.
Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymato$é na Sciskanie 10,0MPa
- Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzei po
badaniu.
- Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci ,5m na inne cegly nie
rozpadla si¢.
2.4.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymalo$é na $ciskanie 15MPa.
- Odpornos¢ na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10MPa.
- Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadla sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilosé cegiel nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet 5 na 40
sprawdzanych cegiel.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do przemurowan nalezy zastosowaé zaprawe cementowo-wapienng marki 3,0 1 5,0MPa. Zaprawa powinna spelnia¢
wymagania normy PN-90/B-14501.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 3,0MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
Eement: wapienne hydratyzowane: : piasek
1 4 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw  zaprawy
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 . 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
ottzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.6. Zaprawa specjalistyczna do naprawy muru.

Do osadzenia spiralnych widkien zbrojenia wzmacniajacego oraz do wykonania iniekcji szczelin przewidziano
zastosowanie zaprawy systemowej. Zaprawa winna by¢ zgodna z aprobata techniczna lub oznakowaniem CE. Na
budowe musi by¢ dostarczona z oryginalnych, szczelnych, zamknigtych opakowaniach.

3. Sprzet
Roboty mutowe wykonaé przy uzyciu typowego sprzetu do rob6t murowych oraz sprzetu systemowego do naprawy
spekan.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Uzupetnienie skorodowanego muru.

Miejscowe ubytki muru $cian zewngtrznych widoczne na elewacjach oraz w przypadku ujawnienia skorodowanego muru
nalezy zniszczone, skorodowane, kruche fragmenty cegiel wykué. Przy glebokosci uszkodzen cegly powyzej 5 cm, nalezy
przemurowaé stosujac cegle klasy 15MPa na zaprawie wapienno-cementowej. Mniejsze ubytki pozostawi¢ do
wypelnienia tynkiem. Przemurowania nalezy polaczy¢ z istniejacym murem na strzepia. W podobny sposéb uzupetnié
ubytki budulca gzymsu wieniczacego.

Naprawa zarysowan, peknie¢ w murach i nadprozach.

Naprawa dotyczy widocznych ewentualnych rys i peknieé oraz ujawnionych po skuciu tynkéw. Do wzmocnienia i
naprawy konstrukcji muréw, spekanych nadprozy okiennych zastosowac kompletny system naprawczy.

Wzmocnienie polega na umieszczeniu kotew spiralnych ze stali austenitycznej-pretow o $rednicy @ 6mm w poziomych
szczelinach wycietych w murze. Szczeliny wypelnione systemowa zaprawa cementowa. Glebokos¢ szczeliny, w ktorej
montowane sa prety 35 do 40 mm (bez tynku).

Dlugosé¢ pretéw min. 50cm poza peknigcie muru. Pionowy rozstaw pretow ~45cm.

Po wykonaniu zszycia rysy wlosowate pozostawi¢ bez wypelnienia. P¢knigcie nalezy zainiektowaé §rodkiem do iniekeji
muréw na bazie cementu.

Zszycie gzymsow nalezy wykonad, wykonujac bruzde pozioma r¢cznie. Nie stosowad urzadzed mechanicznych. Bruzde
wykonaé w spoinie cegiel, nie wykonywaé bruzd w cegle.

Zszycie tys 1 peknieé nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej autoryzacje dystrybutora systemu napraw i wzmocnien mutu.
Wszelkie prace naprawcze nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i wg zalecen producenta wybranego systemu.

Wzmocnienie nadprozy okiennych.

Wzmocnienia dotycza wszystkich nadprozy okiennych I pietra na elewacji od strony ulicy.
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Nalezy wykonaé wzmocnienie z dwéch belek stalowych I 140 wkutych w bruzdy po obydwu stronach $ciany i skrecenie
$rubami. Bruzdy wykué pojedynczo: najpierw po jednej stronie $ciany a nast¢pnie po wypelnieniu betonem i osadzeniu
belki — po drugiej stronie. Migdzy belkami rurki dystansowe, przez ktére przepuszczono $ruby fi 16 mm o dlugosci 45-
50cm skrecajace belki (dlugosé ustali¢ na budowie). Belki oparte na poduszkach betonowych.

Od zewnatrz belki wyszpaldowaé. Roboty te prowadzi¢ po uprzednim starannie podstemplowanych nadprozach
umieszczajac stemple w otworach okiennych.

Zakres wzmocniefi rozszerzy¢ na inne nadproza, jesli po skuciu tynkow ujawnig si¢ rysy i peknigcia ktore maja
kontynuacje w mutze.

Obudowa koszy podokiennych.

Przemurowanie fragmentéw istniejacych murkéw lub wykonanie nowych murkéw koszy okienek piwnic stosujac cegle
klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. Przemurowania nalezy polaczy¢ z istniejacym murkiem na strzepia.
Calos¢ otynkowac i pomalowac zgodnie z kolorystyka cokolu wg projektu elewacii.

Odwodnienie dna koszy podokiennych wykona¢ z rur PVC @ 10 cm do studzienki chlonnej. Studzienki chlonne
(minimum 2,0m od budynku) wykona¢ z kregéw betonowych ¢ 50 cm 1 wypelni¢ pospétka. Studzienki chtonne musza
sigga¢ do warstwy przepuszczalnej. Przyjeto wstepnie wysokosé studzienki 2,0m. Hlos¢ studzienek — 4 sztuki.

Dodatkowo — wykona¢ studzienke chtonna przy kazdej rurze spustowej — 8 sztuk.

Remont murkéw przy schodach.

Odkopaé murki. Skué calkowicie tynk z murkéw przy schodach. Oczysci¢ powierzchnig i spoiny.

Przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcii systemowym preparatem bio-boéjczym.

Wykonaé¢ przemurowanie fragmentéw istniejacych murkéw stosujac cegle klasy 15MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej. Przemurowania nalezy polaczy¢ z istniejacym murkiem na strzepia.

Wykona¢ izolacje pionows systemowym preparatem, zabezpieczy¢ izolacje i zasypac wykopy

Catosé murkéw otynkowaé tynkiem renowacyjnym i pomalowaé farba silikatows wysoko paro-przepuszczalng zgodnie z
kolotystyka cokolu. Dodatkowo zaimpregnowaé preparatem hydrofobizacyjnym w celu uszczelnienia murkéw przed
wnikaniem wéd opadowych.

Realizacje robét specjalistycznych w zakresie wzmocnienia muru w okreslonym systemie nalezy zleci¢ wykonawcy
posiadajacemu autoryzacje dystrybutora systemu. Wymagania ogdlne:
a) Miejscowe przemurowania peknieé lub uzupetnienie ubytkéw nalezy wykonywaé warstwami, z
zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
wymaganiami normowymi.
D) Polaczenia muru nowego ze starym wykonaé na tzw. ,,strzepia kryte".
¢) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu . Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w mutze polewac lub moczy¢ w wodzie.
d) Zastosowaé do przemurowan i uzupetnienia ubytkéw muru, cegle ceramiczna petng 10,0MPa oraz
zaprawg cementowo-wapienna 3,0MPa.
€) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
Wzmocnienia oraz iniekcje szczelin wykonaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami wg wybranego systemu do
wzmacniania murow.
1) Usunad tynk oraz zaprawe ze spoin poziomych (co 4 warstwy cegly) na glebokosé 35 do 40mm (nie
liczac tynku).
2) Wyczyscié spoiny z kurzu przy pomocy odkurzacz i spryskaé¢ woda.
3) Do konica szczeliny wprowadzié zaprawe systemowa o grubosci ok. 15mm.
4) Wecisnaé pret systemowy w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.
5) Wprowadzié nastepna warstwe zaprawy systemowe] pokrywajac pret P8 mm, pozostawiajac nie
wypelniona zewnetrzng cze$é spoiny na glebokosé okoto 15mm.
6) Wyréwnaé powierzchnie spoiny.
7) Zwilzaé spoing co pewien czas woda az do stwardnienia.
8) Uzupelni¢ wypelnienie szczeliny (spoiny) zaprawa cementowo-wapienna 1:1:6.
9) Uzupelnié¢ tynk cementowo-wapienny 1:1:6 kat. L. Jako podktad pod ocieplenie.
@  Wzmocnienia oraz iniekcjg szczelin wykona¢ zgodnie zaleceniami systemu.
h) Przestrzegac zasad:
1) Glebokos¢ szczelin 35 do 40mm plus grubosé tynku.
2) Dlugosci pretéw systemowych wedlug rysunkéw (nr 12-15) w projekcie, nie mniej niz 1,0 mb ( po 50 cm
poza szczeling). Ewentualne korekt dtugosci uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
3) Pionowy rozstaw pretéw co 4 warstwy cegly w murze zaréwno w partii nadziemnej jak i (w przypadku
konieczno$ci), w partiach muréw zagtebionych ponizej poziomu terenu.
5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych - przy przemurowaniach.
Utrzymaé grubo$c¢ istniejacych spoin poziomych, ptzy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczad
17mm, a minimalna 10mm,
Utrzymac grubos¢ istniejacych spoin pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- ptéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowiazujacej normie. Odno$nie zaprawy specjalistycznej do wzmocnienia muru dostarczanej w
opakowaniach, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i stan opakowan oraz daty przydatnosci do uzycia. Wyniki odbioréw
materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Jakos¢ wykonanych (wigkszych partii muréw). Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé

wg ponizszej tabeli

RODZA] ODCHYLEK. Dopuszczalne odchytki [mm)]

mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: 6
- na 1 metrze dlugosci 20
- na calej powierzchni
Odchylenia od pionu -na 610
wysokosci 1 m 30

- na wysokosci kondygnacji
- na calej wysokosci

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 230
- na 1 m dlugosci
- na calej dlugosci

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dlugosci 10
- na calej dtugosci

7. Obmiar robot
Jednostka obmiatows dla przemurowan jest - m?> muru o odpowiedniej grubosci. Jednostka obmiarowa dla wzmocnief
specjalistycznych jest 1mb preta wbudowanego w mur wzmacniany. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét.
8.1. Odbiér robot naprawczych muru systemem - zgodny z instrukcja producenta..
Bez wzgledu na zalecenia instrukcji producenta, nalezy:
- sprawdzi¢ wymiary (glebokos¢ i wysoko$¢ oczyszczonych spoin),
-stopien zwilzenia spoin przed ulozeniem pretdéw, prawidtowosé ukladanie pretow i
wypelnienia spoin zaprawa, prawidiowos¢ pielegnacji wzmocnionego muru.
8.2. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
C) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokély odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
€) protokély odbioru materiatéw i wyrobdw,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.3. Wszystkie roboty objete SST.B.02. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie wzmocnienia i uzupetnienia ubytkéw $cian, przewodéw dymowych
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- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-EN 13139:2003
PN-EN 459 1:2003
PN-90/B-14501
PN-EN998-2:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly ceramiczne petne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

Kruszywa do zaprawy.
Wapno budowlane. Czgsé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Zaprawy budowlane zwykle.

Wymagania dotyczace zaprawy do murowania. Cz¢$¢ 2: Zaprawa murarska.
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SST.B.03. - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. —-KOD CPV 45421

1.Wstep
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej z PVC klatek schodowych, w mieszkaniach nr 6, 6a, 9, okienek strychowych oraz piwnicznych a takze drzwi
drewnianych wejsciowych do budynku i korytarza parteru oraz I pigtra budynku przy ul. WOLSKIE] 7 w Lublinie w
zakresie wykonania, dostarczenia i osadzenia wyrobéw z obrébka osciezy oraz demontazem starych elementéow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wymiany
istniejacych okien drewnianych na PCV. W sktad tych rob6t wchodzi:
- demontaz okien, okienek i drzwi istniejacych ,
- dostawa 1 montaz (wraz z obrébka osciezy) okien nowych z PCV w systemie dopuszczonym do obrotu i
stosowania aktualng aprobata I'TB,
- dostawa i montaz (wraz z obrobka osciezy) drzwi zewnetrznych oraz korytarzowych.
14. Okreélenia podstawowe
Okteslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz specyfikacja SST.B.0O.
Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wyrobow PCV.

Wyroby dostatczone na budowe musza posiadac deklaracje zgodnosci potwierdzajaca zgodnosé wyrobow z aprobatg
techniczna systemu.

Ponadto dostarczone do wbudowania okna powinny by¢:

wykonane z ksztalttownikéw min. pigciokomorowych z nieplastyfikowanego PCV,

wzmocnionych ksztaltownikiem stalowym grubo$ci minimum 1,5mm ocynkowanym o grubosci powloki okreslonej w
aprobacie technicznej,

kolor ksztaltownikéw bialy -wykonane z materiatu pierwotnego o grubosci minimum 3,0mm wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna winien wynosi¢ max U < L,8W/m *K.

Posiada¢ wbudowang mikrowentylacje i1 bezwzglednie zapewni¢ infiltracje powietrza w ilosci minimum 0,5 -
Im3(m*h*daPa?/3), kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zabezpieczone fabrycznie
trwalymi powlokami, zapewniajace blokade blednej obstugi, - okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom oktreslonym w aprobacie ITB dopuszczajacej je do
stosowania.

Do szklenia okien i drzwi nalezy zastosowaé zestawy szybowe 4-16-4 o wspdlczynniku przenikania ciepta max. U=1,1
W/m*K.

Przestrzefi migdzyszybowa wypelniona argonem w technologii nie pozostawiajacej widocznych otworéw na ramce
wewnatrz zespolenia.

2.2. Materialy do wyrobéw drewnianych.

2.2.1. Drewno

Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom
pafstwowym. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w granicach 10-
16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny byé wigksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiardéw [mm] drzwi
wymiaty zewn. o$cieznicy do 1 m 5
powyzej Im 5
réznica dtugosci przeciwleglych elementéw dolm 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2
skrzydlo we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1 m
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
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grubos¢ skrzydta 1
2.2.2. Okucia budowlane

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i

uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom

okreslonym w $wiadectwie I'TB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,

na ktére nie zostala ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Nalezy impregnowaé: elementy drzwi, powierzchnie oscieznic stykajace si¢ ze Scianami.

2.3.2. Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach I'TB i aprobacie.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé¢ sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panistwowego Zakladu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

24.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Fatby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-
71/6113-46
- do elementéw pozostalych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do wykonania zespolonych pakietéw szybowych nalezy stosowaé szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Matetiatami stosowanymi przy wymianie stolarki sa:
gotowe wyroby j/w.
pianka uszczelniajaca poliuretanowa, silikon, klamry mocujace + kolki rozporowe, folia ostonowa grubosci 0,2
mm, zaprawa tynkarska + szpachlowka do tynkow,

3.  Sprzet
Przy realizacji robot nalezy stosowaé sprzet sprawny technicznie, stosowny dla poszczegdlnych rodzajéw robot tj:
- mlotek murarski, do demontazu pila reczna - poprzeczna,
- lapka ciesielska, do oczyszczenia osciezy (po demontazu starych okien) - szczotka druciana, szczotka
zmiotka,
- klamry mocujace, kliny i podktadki oraz pianka uszczelniajaca, spryskiwacz szyb,
- kielnia i paca tynkarska do obrébki osciezy po osadzeniu okien.
4. Transport
Okna do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie, ostoniecie
itp.. Okna PCV oraz drzwi moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, wyposazonymi w
odpowiednie stojaki stabilizujace poszczegdlne okna oraz zabezpieczajace je przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utraty statecznosci. Okucia przeznaczone do montazu na budowie, nalezy transportowac
w opakowaniach.
5. Wykonanie robot.
5.1 Zakres wykonania
5.1.1 Wymiana okien piwnic, na klatkach schodowych, strychu.
Wszystkie stare okna piwnic, na klatkach schodowych oraz na strychu nalezy wymienic.
Nowe okna wykona¢ z PCV w kolotze bialym (podobnie jak okna w mieszkaniach).
Wymiary stolarki okiennej przyjeto wstepnie.
Wymiary stolarki piwnic: 90x40cm - sztuk 5, 105x110cm - sztuk 7, 80x50cm - sztuk 1 oraz jedno okno tukowe
przy wejsciu do piwnicy.
Wymiary stolarki na klatkach schodowych: 85x180cm — sztuk 4, 80x210cm — sztuk 1.
Wymiary stolarki na strychu: 120x55cm — sztuk 4, 30x90cm — sztuk 1.
Nowe okna muszg spelnia¢ wymogi termoizolacyjnosci dla pomieszczen nieogrzewanych. Wspolczynnik
przenikania ciepta dla calego U<1,8 W/m?K, trwale rozszczelniane lub z mikrouchyleniem.
Okna musza posiadaé wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa.
Okna montowaé w $cianie zewngtrznej frontowej w miejsce istniejacych okien, zachowujac poprzednia glebokosé
gliféw od zewnetrznej strony Sciany. Wewnatrz pomieszczen glify wyréownac tynkiem.
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Oécieznice nowych okien zamontowac do muru przy pomocy kotew i dybli. Calo$¢ uszczelnié pianka.
Wykona¢ obrébke tynkarska gliféw zewngetrznych po montazu okien. Glify pomalowaé w kolorze biatym.
Wszystkie szczeliny doktadnie uszczelni¢ pianka. Zamontowaé parapety zewnetrzne.

UWAGA ! Wymiary otwordw i stolarki okiennej przed zaméwieniem bezwzglednie sprawdzic i poprzedzi¢
pomiarem z natury. Pomiary zobowiazana jest wykona¢ firma wykonawcza.

5.1.2 Wymiana drzwi zewngtrznych.
Drzwi zewngtrzne drewniane, wymiary przyjeto wstepnie: 120x220cm (skrzydla:100+20cm) — sztuk 1, 120x230cm
(skrzydta:100+20cm) — sztuk 1, 137x247cm (skrzydta:100+37cm) z naswietlem tukowym — sztuk 1, otwierane na
ZEWNA4Lrz.
Konstrukcja: drewniana ze swietlikiem z krata stalows kuta.
Oéscieznica: dgbowa, prég z rama termoizolacyjna.
Profil: styl zabytkowy, wewnatrz ocieplony.
Kolotystyka: brazowy lazura.
Szklenie $wietlika: szyba P4+ krat stalowa, pretyl0 0 10 mm proste.
Wspotezynnik przenikania: dla szyby U<1,0 W/m?K, catos¢ U<1,7 W/m2K
Wyposazenie: uszczelka typu Q, dwa zamki patentowe, klamka z szyldem podtuznym ozdobnym.
Projektowane drewniane drzwi musi spetnia¢ wymogi termoizolacyjnosci oraz posiadaé wszystkie wymagane
przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa.
Montaz: drzwi montowaé w $cianie zewnetrznej zachowujac poprzednia gleboko$é gliféw od zewnetrznej strony
$ciany. Wewnatrz pomieszczen glify wyrownac tynkiem. Calo$¢ uszcezelnié pianka.
UWAGA | Wymiary otworu i stolarki drzwiowej przed zamoéwieniem bezwzglednie sprawdzi¢ i poprzedzic
pomiarem z natury. Pomiary zobowiazana jest wykona¢ firma wykonawcza.
5.2 Przygotowanie osciezy.
5.2.1. Po zdemontowaniu starych okien a przed osadzeniem stolarki nowej nalezy sprawdzi¢ stan o$ciezy,
do ktérych maja przylegaé oscieznice nowych okien. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, nalezy je naprawic i oczyscic.
5.2.2. Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$§é szerokos¢ Zamocowan w nadprozu i progu na stojaku

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 do 200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 do 200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Wytroby gotowe nalezy dostarczy¢ na budowe zabezpieczone folig lub innym trwalym materiatem chroniacym
przed zabrudzeniem.
5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.. Konieczne jest takie
ustawienie o$cieznic w otworach, aby zachowane byly luzy okolo 1-1,5 cm zaréwno od strony oscieza jak i
wegarka. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od Imm na 1 m wysokosci okna. Elementami kotwigcymi, przymocowaé futryne do o$cieza.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migedzy osciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego aprobata 1TB. Przed rozpoczeciem
uszczelniania, nalezy spryskiwaczem do szyb zwilzy¢ plecy o$cieznicy oraz oscieza - co wplywa korzystynie na
ptzyleganie i rozprezanie si¢ pianki. Pianke nalezy wtryskiwal specjalnymi do tego celu pistoletami a nie
bezposrednio z pojemnika. Pianka musi wypelni¢ szczeliny na calej grubosci ramy oraz glebokosci szczeliny
wzdluz wegarka. Nadmiar ustabilizowanej juz pianki PU odcinamy wylacznie nozem.. Szczeling wypelniona
pianka nalezy zakry¢ (od wewnatrz) przez odtworzenie odbitego tynku z oScieza a od strony zewnetrznej przez
przykrycie styropianem ocieplajacym oscieza. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.
,»Plecy" drewnianych o$cieznic drzwiowych zabezpieczy¢ papa izolacyjna. Oscieznice mocowaé w osciezu za
pomoca kotew zabezpieczonych antykorozyjne przez cynkownie. Wypelnienie szczelin wykonad zaprawsa,
cementowo-wapienna lub systemowg pianka montazowa. Tynki osciezy uzupetnié. Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacze olejowe.

6. Kontrola jako$ci
6.1. Ocena jakosci powinna obejmowad sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanego zakresu, zgodnosci wymiaréw stolarki,
- zgodnosci parametréw okien i drzwi (okreslonych w certyfikacie zgodnosci lub w deklaraciji zgodnosci wydanej
przez producenta), z aprobata systemu wydana przez I'TB.
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- sprawdzenie jakosci matetialéw z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania, uszczelnienia pianka i obrobienia gliféw.

- sprawdzenie dziatania skrzydel, elementéw ruchomych i okué oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie powlok malarskich stolarki drewnianej. Powierzchnia powlok nie powinna mieé uszkodzei. Barwa
powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét jest - m 2 wbudowanej stolarki (o okreslonych wymiarach) wg ustalonych cen
jednostkowych.

Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST.B.03. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr
obejmuje ocen¢ okien pod wzgledem zgodnosci z aprobata techniczna ITB oraz wyegzekwowanie deklaracji
zgodnosci gotowych wyrobow z aprobata oraz jako$¢ osadzenia i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej SST
podanymi w punkcie 2 oraz w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
demontaz starych okien i drzwi wraz ze zniesieniem ich, zlozeniem i zabezpieczeniem na placu budowy,
skucie tynku z osciezy w stopniu koniecznym do osadzenia wyrobéw bez zmniejszania ich wymiaréw zewnetrznych
w stosunku do okien i drzwi starych.
oczyszczenie 1 ewentualna naprawa oraz zwilzenie woda osciezy przed osadzeniem,
wykonanie, dostarczenie i osadzenie gotowej stolarki zgodnej z opisem niniejszej SST.
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobieniem o$ciezy oraz obiciem listwami
stolarki drewnianej.
dopasowanie, wyregulowanie i oczyszczenie z usunigciem (po obrébcee oSciezy), folii, metek oraz tasmy ochronnej z
ewentualng naprawa powstatych uszkodzen.
Wykonanie niezbednych zabezpieczen stanowiska i na stanowisku pracy oraz uporzadkowanie stanowiska.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 514:2002 Ksztaltowniki z niezmickczonego polichlorku winylu (PCV-U) do produkeji
okien i drzwi.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-B-13079:1997. Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13052:1981. Szklo plaskie ciagnione.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN ISO 6946: 2008. Opér Cieplny 1 wspdlczynnik przenikania ciepla.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SST.B.04- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA -Kod CPV 45450000-6

1. CZESC OGOLNA

11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. WOLSKIE] 7 w Lublinie.

12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot- w zakresie ocieplenia $cian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. WOLSKA nr 7 w Lublinie przy

zastosowaniu bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z materialem ocieplajacym w postaci styropianu otraz
welny mineralnej.

13. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

14. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Szczegdtowa specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych
budynku w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest oktres§lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbioréow.

15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okteslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w SST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie z zestawu wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system i skladajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych
sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materialu do izolacji cieplnej (styropian, welna mineralna),

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Warstwa zbrojona - okres§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej
-zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okre§lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigckszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem w tym przypadku bedzie j siatka z widkien szklanych zalecana w przyjetym systemie.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Cechy charakteryzujace zastosowany system to:

- rodzaj materialéw zastosowanych do izolacji termicznej - ( styropian + welna mineralna),

- spos6b mocowania - (klejenie + mocowanie mechaniczne),

- rodzaj warstwy wykoniczeniowej - tynk cienkowarstwowy mineralny o wielko$ci ziaren minimum 2,0 mm na warstwie
ocieplajacej ze styropianu oraz silikonowy na warstwie ocieplajacej z welny mineralnej, mozaikowy na cokole.

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajacy + niepalny,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, opracowanych dla budynku przy ul. WOLSKA 7 w Lublinie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WBUDOWYWANYCH MATERIALOW.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST ,,Wymagania
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ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Zaprojektowano ocieplenie $cian budynku WOLSKA 7 w Lublinie (oprécz $ciany szczytowej - pétnocnej) w systemie w
ktérym styropian wystepuje jako material termoizolacyjny. Sciang szczytows (w ktdrej biegna kanaly dymowe) nalezy
ociepli¢ welng mineralna. Zastosowane systemy musza posiadac aprobaty techniczne.
Wszystkie materialy zastosowane do ocieplenia $cian zewngtrznych budynku powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajows specyfikacja techniczna pafstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez

Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,

dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng badZz uznano za ,.regionalny wyréb

budowlany",
[Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

Matetialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich przydatnosé do wbudowania, nie moga by¢

wbudowane.

2.2. Przewidziano zastosowanie n/w materialow i elementéw systemowych o cechach:

2.2.1. Srodek gruntujacy - matetial wodorozcieficzalny (np. dyspersja) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni watrstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoficzeniowe;.

2.2.2. Zaprawa sucha mieszanka zaprawy klejacej (masa) klejaca - wymagajacy zarobienia z woda material (na
bazie cementu modyfikowany polimerami,) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 Z1cm. Jednorodna mieszanina, bez zbrylenl i obcych wtracen.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
plyty ze styropianu ekspandowanego (polistyrenu spienionego) EPS 70-040 FASADA o gegstosci minimum

15 kg/m?3 i grubos$ci 12cm mocowane do podtoza metoda faczona przy zastosowaniu kleju systemowego i
typowych tacznikéw mechanicznych. Zastosowano plyty o krawedziach frezowanych. Szczegblowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163:2004. klasy co najmniej E wedtug PN-
EN 13501- 1:2004 - samogasnace wedlug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.
U nr 109 z. 2004, poz. 11506) i spetniajace dodatkowo nastepujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe max 600x1200 mm,

- powierzchnie plyt szorstkie po krojeniu z blokéw,

- krawedzie proste, ostre i bez wyszczerbien.

plyty ze styropianu ekspandowanego (polistyrenu spienionego) EPS 70-040 FASADA o gegstosci minimum
15 kg/m?3 i grubosci 3cm mocowane do podtoza klejem systemowym (nadproza).

plyty ze styropianu ekstrudowanego EPSP 120 o grubosci 6cm, ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos$¢, zastosowano w strefie o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci t.j.
na cokole budynku (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa). Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164: 2004. Szczegbétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163:2004. klasy co najmniej E wedtug PN-EN 13501-1:2004-
samogasnace wedlug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz. U nr 109 z 2004, poz.
1150) i spetniajace dodatkowo nastgpujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe max 600x1200 mm,

- powierzchnie plyt szorstkie po krojeniu z blokéw,

- krawedzie proste, ostre i bez wyszczerbien.

- plyty z welny mineralnej lamelowej - grubosci 12cm przeznaczone do ocieplenia §cian w systemie BSO, o
wymaganiach zgodnych z PN - EN 13162:2002, powierzchnia plyt ptaska o réwno obcigtych bokach, prostych
krawedziach, bez zgrubieq, dziur, rozwarstwieti i pekni¢é o prostokatnym uktadzie widkien (lamela).

- klasa reakcji na ogien A - wyrdb niepalny.

224.  Eaczniki mechaniczne:
Do mocowania styropianu:

- kolki rozporowe - whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
wyposazone w talerzyki dociskowe oraz trzpied tworzywowy lub stalowy ocynkowany z gléwka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkéw cieplnych. Minimalna srednica talerzyka 60mm. Ilo$¢ tacznikéw minimum 4szt/m? w partiach
srodkowych oraz 8 sztuk/m? w strefach naroznych.

Do mocowania welny mineralnej lamelowej stosowac wylacznie trzpienie metalowe ocynkowane z glowka z tworzywa
oraz specjalne, dodatkowe talerzyki - rozkladajace naprezenia o Srednicy minimuml30mm (zaleznej od dostawcy
systemu). Ilo§¢ lacznikéw dla welny lamelowej to minimum 2 sztuki na plyte rozmieszczone we wszystkich stykach
pionowych plyt co daje 5 szt/m?>

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - masa, nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka
zbrojaca.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m
wtapiana w zaprawe zbrojaca. Bez dziur, postrzepien, o splocie uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek. Przyjeto, ze
zastosowana zostanie siatka j/w w kolorze dostepnym, innym niz bialy.
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2.2.7. Zaprawa tynkarska.
- zaprawa mineralna - opatta na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) sucha zaprawa do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Uziarnienie tynku minimum 2,0 mm, faktura powierzchni - "kamyczkowa".
Jednorodna mieszaning bez zbrylen i obcych wtracen.
2.2.8. Tynk silikonowy.
- gotowa do uzycia masa tynkarska w postaci pasty oparta na bazie zywic silikonowych o wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych, dyfuzyjny, odporny na zabrudzenia. Przewidziany do zastosowania jako bialy - do malowania w
kolotze elewacji. Uziarnienie tynku minimum 2,0 mm.
229. Tynk mozaikowy.
- gotowa do uzycia masa oparta na spoiwach zywicznych + wypelniacze z kamienia barwionego na bazie tworzyw
sztucznych do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych na cokotach budynkéw. Uziarnienie tynku minimum 1,2mm.
Masy winny by¢ mieszaninami niespienionymi, bez rozwarstwien, Sladow zelowania, zapachu gnilnego, tatwo mieszajace
sie.
2.2.10. Farby - farby elewacyjne silikonowe. Zgodnie z zaleceniami producenta, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci 1 odpornosci tynku na zanieczyszczenia przyjeto malowanie farba elewacyjng - silikonowa w kolorach
zgodnych z zatwierdzonym projektem.
2.211. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,
- profile tworzace bonie obwodowe - systemowe elementy aluminiowe z siatka do profilowania wglebien i bruzd.

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, odciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- podokienniki - elementy, wykonane z blachy stalowej, powlekane;.

- pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy plytami izolacji termicznej,

UWAGA!ll w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym ( do wysoko$ci 2 m ponad
poziomem terenu), przyjeto zastosowanie podwojnej warstwy siatki z pogrubiong warstwg zbrojona.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymbg  koniecznosci  wylacznego stosowania skladnikéw  systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Techniczne;.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegbdlowey),

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.  Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcija
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe
zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknig¢tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysoko$ci - wszystkie typy rusztowafi i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
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zaprawi klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, pojemniki opakowania typu ,,big bag'")
do materialéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
laty) oraz do podawania.

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne.

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkOw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport matetiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych 1 przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, 1 innymi.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i batiery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Zakres robét dociepleniowych

521  Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Ocieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianu EPS FASSADA 040 o grubosci warstwy docieplenia 14cm, wg
normy PN-EN 13163:2012, wspélczynnik przewodzenia ciepta A < 0,040 W/m K, z wyprawa tynku
cienkowarstwowego malowanego markowymi farbami silikonowymi z efektem perlenia. ( Technologia ETICS metoda
»lekka-mokra” ). Ocieplenie §cian zewnetrznych piwnic.

Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic w obrebie lokali mieszkalnych plytami styropianu twardego lub styroduru
grubosci 12cm (na dlugosci 39,10mb) z wyprawg tynku mozaikowego przy koszach podokiennych oraz tynku
cienkowarstwowego w pozostalych partiach $cian zewnetrznych piwnic podlegajacych zasypaniu.

W gbrne polaczenie styrodur-$ciana wklei¢ elastyczng szara taSme pokrytej fizeling na calej szerokosci.

Ocieplenie pozostalej czesci styroduru grubosci 5em (na dlugosci 53,30mb).

52.2  Ocieplenie cokotéw.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej cokoléw nalezy stosowac twarde plyty styropianowe grubosci 12cm z wyprawa
tynku mozaikowego produkowanego na bazie zywicy akrylowej oraz wysokiej jakosci kolorowych kruszyw kwarcowych
lub tynku cienkowarstwowego malowanego farbg silikonows z efektem petlenia (Technologia ETICS metoda ,,lekka-
mokra”). Wspélczynnik przewodzenia ciepta A < 0,040 W/m K.

Listwa cokotowa.

Mocowanie plyt styropianu grub. 14cm poprzedza zamocowanie profili cokolowych. Musza one by¢ zamocowane do
$ciany za pomocg kotkéw rozporowych zwyktych lub ,,szybkiego montazu” w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 m diugosci.
Profil cokolowy zamocowac na wysokosci cokotu budynku.

52.3 Przymocowanie plyt styropianowych grub. 14cm.

Podstawowym elementem mocujacym plyty styropianu jest warstwa zaprawy klejowej. Nanosi si¢ ja na powierzchnig
plyty styropianowej w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy umieszczonych centralnie na plycie.

Ilos¢ naniesionej zaprawy powinna by¢ taka, aby ok. 60% powierzchni plyty przylegalo do powierzchni $ciany.
Dodatkowym elementem mocujacym sa taczniki z trzpieniem stalowym rozporowym wedlug ETA-04/0023 dtugosci
240mm U 10 w ilo$ci 6-8szt./m? do mocowania plyt styropianu do podlozy pelnych (beton, cegla pelna) minimalna
glebokos¢ zakotwienia 100mm. Zastosowac zatyczki ze styropianu.

Powierzchnie plyt styropianowych wyréwnaé papierem Sciernym.

Przy grubosci plyty styropianu 14 cm nalezy zastosowaé systemowy Krzyzowy Wezel Mocujacy - talerzyk lacznika
okragly z mozliwoscia docisku termoizolacji. W rozwiazaniu tym odpowiedni tacznik mechaniczny przechodzi przez
dwa skrzyzowane paski siatki z wlokna szklanego (stosowanej w systemie) o szerokosci nie mniejszej niz $rednica
talerzyka lacznika mechanicznego i dlugosci nie mniejszej niz 400 mm kazdy. Po zakotwieniu lacznika pasy siatki
powinny by¢ przyklejone do styropianu zaprawa klejaca stosowana do wykonywania warstwy zbrojacej, wchodzacej w
sklad markowego systemu ocieplen. Rozwiazanie jest objete Aprobata Techniczng ITB AT-15-2693/2011, a
skuteczno$¢ mocowania potwierdzaja badanie ITB.

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem ocieplenia nalezy:
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- Wykonaé wszystkie roboty remontowe takie jak: izolacje pionows $cian z zasypaniem wykopow, wzmocnienie
nadprozy i muréw $cian zewnetrznych, wymiane stolarki, ocieplenie stropu , przygotowanie podloza pod ocieplenie.
Wykona¢ uporzadkowanie zewngtrznych odcinkéw podejsé podpionowych kanalizacji sanitarne;.
- Wykona¢ zabezpieczenie stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.
Przed ociepleniem $ciany szczytowej-potnocnej, nalezy wykonac otwory na przejscia projektowanych
stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz dokona¢ montazu zawieszet do mocowania przewodow wentylacyjnych..
Zdemontowaé lub spowodowac demontaz zewngtrznych elementéw instalacji alarmowej mieszkania nr 4a oraz
instalaciji telefoniczne;.
5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Podtoze przeznaczone do ocieplenia powinno by¢ mocne, rowne, suche, nienasigkliwe, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos$é materialéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (kurz, pyl, farby, tynki
cienkowarstwowe, oleje). Podloze powinno spelniaé normatywne krytetia tolerancii odchyleni. Zgodnie z PN -70/B -
10100 dopuszczalne odchylenia od pionu powietrzchni i krawedzi tynkdéw zewngetrznych nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na wysokosci kondygnaciji 1 30mm na catej wysokosci budynku co nalezy mie¢ na uwadze przy ustalaniu zakresu
ilosciowego koniecznych napraw tynkdw.

Niedopuszczalne jest wyréwnywania podloza poprzez stosowanie lokalnych ,,podklejek” z plyt termoizolacyjnych.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podloza nalezy wykonaé test nosnosci wg zalecent producenta
systemu a w przypadku braku zaleceri - przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego w ten sposob, ze na uprzednio
oczyszczone (ze stabo zwiazanych powlok malarskich, z kurzu , brudu, pylu) podloze nalezy naklei¢ w réznych
miejscach elewacji 8 do 10 probek materialu izolacyjnego o wym. 100x100mm. Klej przygotowad zgodnie z zaleceniami
systemu oraz rozprowadzi¢ na caltej powierzchni prébek warstwa o grubosci ok. 10mm. Prébke docisnaé do podtoza.
Przyczepnosé sprawdzi¢ po 3 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjal, ze
podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymaloscia, jezeli podczas proby odrywania material izolacyjny ulegnie
rozerwaniu.

Tloé¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podfoza na obiekcie.
5.4. Przygotowanie podtoza (tynkow istniejacych).
Podtoze przygotowane do ocieplenia powinno réwne, mocne i czyste. Pod tym katem nalezy je przygotowaé (po
uprzednim wykonaniu przemurowan i wzmocniet muru) t/j:

- Uzupetnic brakujace odcinki warstw murowanych gzymsu wieficzacego poprzez wykucie uszkodzonych cegiet oraz
wstawienie nowych tak, by mozliwe bylo zachowanie normowej grubosci tynku przy odtwarzaniu profilu gzymsu.

- uzupetnié odcinki brakujacego profilu gzymsu wieficzacego,

- odbi¢ na calej powierzchni $cian, stabe i obsypujace si¢ tynki,

- sku¢ oktadzing lastrico na cokole wraz z podkladem,

- przygotowaé powierzchni¢ muru do tynkowania poprzez czyszczenie stalowymi szczotkami oraz mycie
metoda strumieniowo - ci$nieniowa.

- wykona¢ uzupetnienia odbitych i brakujacych tynkéw jako tynki cementowo-wapienne kat IT 1:1:06,
po wyschni¢ciu wykonanych napraw, nalezy calo$é oczysci¢ z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, wykwity i
luzne czastki materiatu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany lub miejscowego uzupetnienia wigkszej
ilosci lub przyjetej grubosci tynkéw i przemurowan, nalezy to uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego -
potwierdzajac ustalenia wpisem do dziennika

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych ( temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowafi oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podfoza

Zalozono, ze nalezy nanie$¢ (jednokrotnie) systemowy $rodek gruntujacy na cale powierzchnie $cian po uzupelnieniu i
naprawie tynkow w celu ujednolicenia chtonnosci podtoza. Gruntowanie warstwy zbrojonej przed nalozeniem tynku
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

- Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdluz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i
listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurdéw
wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termicznej.

- Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni
plyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

- Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$§é warstwy izolacji termicznej poprzez S$ciste ulozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - pianka uszczelniajaca.

- Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej
powierzchni.

- Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz w 72 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
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wykonaé przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
- Dtugosé lacznikéw rozpreznych nalezy dobieraé zgodnie z zaleceniami systemu. Jednak strefa
rozporowa zakotwienia lacznika w murze z cegly nie moze by¢ mniejsza niz 6 cm (nie liczac tynku oraz
warstwy klejowej).

Tlo§¢ tacznikéw to minimum 4 szt./m w strefach srodkowych i 8 szt./m w strefach naroznikowych.
- Glebokosé otwordw na laczniki mechaniczne musi by¢ o 1 cm wigksza od planowanego zaglebienia facznika
W murze.
Przy klejeniu plyt z welny mineralnej nalezy najpierw wykonaé szpachlowanie plyty cienka warstwa kleju a nast¢pnie
natozy¢ ,,wlasciwa ,, warstwe klejacag metoda pasmowo - plackows lub packa zabkowana na calej powierzchni.

5.5.3. Wykonanie detali architektonicznych
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO:
- Oscieza ociepli¢ styropianem EPS FASADA 040 o gestosci min. 15kg/m3 i grubosci 5cm.
- Bonie obwodowe o szerokosci 30mm i glebokosci 20mm wyprofilowaé w materiale izolacyjnym oraz wzmocnic
elementami systemowymi.
- Krawedzie naroznikéw budynku naroznikami ochronnymi z siatka.
- Styki i polaczenia, elementami systemowymi.
- odtworzenie gzymsu nad parterem z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 wg oryginalnego
wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacji.
- wykonanie gzymséw nadokiennych z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 (zasloni¢tych na
skutek ocieplenia Sciany) wg oryginalnego wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacii.
Zastosowaé mocowanie systemowe (klej + taczniki mechaniczne).
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
- 7 paskéw siatki zbrojacej utozonych w naroznikach okiennych i drzwiowych warstwy ocieplajacej, wykonac zbrojenie
dodatkowe warstwy zbrojone;.
- Na powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej oraz natozyé i wtopié¢ w nig za
pomocy pacy siatke zbrojaca.
- Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.
- Grubo$¢ warstwy zaprawy zbrojacej dla zatopienia jednej warstwy siatki winna wynosi¢ 3 do 5mm.
- Do wysokosci 2.0 mb nad terenem nalezy wykonaé warstwe zbrojong sktadajaca si¢ z dwdch warstw siatki
oraz propotcjonalnie pogrubionej warstwy zbrojonej wynoszacej minimum 5mm.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Na powlerzchm Warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntu]qcy wg wytycznych ZaStOSOWANEgo systemu. Gruntowanie
wykonaé po zwigzaniu 1 wyschnieciu zaprawy zbrojacej - nie wezesniej niz po 72 godzinach od jej wykonania.
5.5.6. Warstwa wykoficzeniowa — tynkowanie i malowanie
- Po zagruntowaniu - nastgpnego dnia nalezy nanie$¢ mase tynku cienkowatrstwowego, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu. Tynk réwnomiernie nalezy nanosié¢ na podloze na grubosc ziarna za pomoca trzymanej pod
katem, pacy stalowej. Gdy tynk nie klei si¢ juz do pacy, nalezy kolistym ruchem plasko trzymanej pacy, nada¢ mu
jednolita fakture. Tynk ten zacierany packa uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren kruszywa. Tynk pozostawi¢ do
wyschnigcia.
- Przez 3 dni tynk nalezy ostania¢ przed zbyt duzym naslonecznieniem.
- Malowac¢ 2x farba silikonowsa zgodnie z projektem kolorystyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rtobét podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ bezposrednio przed ich przyjeciem na budowe oceniajac zgodno$é z normami
powolanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST. Kontrola materialéw powinna obejmowac :

- Sprawdzenie certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostarczonych materialéw oraz wlasciwego oznakowania
[pkt 2.1.] specyfikacji.

Sprawdzenie certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dokonaé poprzez weryfikacje dostarczonych dokumentow i
zgodnosci parametréw materialowych z aprobatg i zalozeniami projektowymi.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego materialow.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego materiatu nalezy dokonaé wizualnie, (okiem nieuzbrojonym) w $wietle dziennym.
Wyglad zewnetrzny matetialéw powinien spetnia¢ wymagania podane w aprobacie technicznej systemu oraz w p-kcie
2.2. specyfikacii.

6.2.2. Ocena podftoza.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedltug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej SST. Kontrola jakosci
podtoza dotyczy sprawdzenia;

- wykonania niezbednych prac naprawczych,

- wygladu powierzchni,

- réwnosci powierzchni.
Kontrola wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaly wykonane w zakresie przewidzianym
projektem i w sposéb wilasciwy. Oceny dokonaé wizualnie.

Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy réwniez dokonaé wizualnie. Powierzchnia powinna by¢ czysta, odpylona,
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wolna od tuszczacych si¢ powltok malarskich i stabych tynkéw.

Sprawdzenia réwnosci nalezy dokonal przy uzyciu taty o dlugosci 2mb i przymiaru. Maksymalne odchylenia
powierzchni podloza od plaszczyzny nie powinny przekraczaé wartosci podanych w 6.4.2.

6.3. Badania jako$ciowe w czasie robot.

Jakos$¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét w tym zwlaszcza
robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni [wg 5.3.16.2.2]

6.3.2. Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt na
powierzchni 1 krawedziach, szczelno$ci stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania detali
elewacji - dylatacji, stykow i polaczed. Sprawdzenie prawidlowosci nalozenia kleju wykonaé¢ demontujac jedna
przyklejona, plyte
6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu koltkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszcezyzny plyt (w plaszezyznie lub do 1 mm poza nia),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie na polaczeniach plyt.

6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej.

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykoficzeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagafi, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw, [przy odbiorze jako$é zastosowanych materialéw ocenia si¢
postednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej].
- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegoléw systemu ociepleniowego.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze, nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw oraz zapiséw w
dzienniku budowy, czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdét potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy i sposob realizacji byly
wlasciwe.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.
Do badari odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

- W trakcie dokonywania odbioru robé6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST

- Zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania przy odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie

tynku powierzchni tynku od krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
plaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od przewidzianego
linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

28



GM — PROJEKT STUDIO mgr inz. architekt Marek Stanistaw Grela

11T nie wicksze niz 3mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

nie wieksze niz 2
mm na 1m i ogétem
nie wigcej niz 4mm
w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci

nie wieksze niz 3
mmnalmi
ogdlem nie wigcej
niz 6mm na calej
powierzchni migdzy

nie wieksze niz 3mm
na lm

oraz nie wigcej niz 6 |przegrodami

mm w pionowymi (§ciany,
pomieszczeniach  |belki itp.)

powyzej 3,5m

wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10mm
na calej wysokosci kondygnacji i 30mm na calej wysokosci budynku.

- Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powietzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania:

7.2.1. Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysoko$é mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplane;.

7. powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wigksze od 1m?, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi 1 szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badad (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegdétowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidfowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgs$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacija projektowa.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiatréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

ewentualne wyniki badad laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznal sie z
przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,

poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej robot
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ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badad sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagal nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika, trwalodci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych,

w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zglosié do odbioru. W przypadku nieckompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynnosci odbiotru sporzadza si¢ protoké! podpisany
przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protoké! powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koficowego jest

podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracent wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne" , pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- oceng i przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokodl, styki z plaszczyznami innych materialéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podloza,
- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypelnienie
ewentualnych nieszczelnosci,
- szlifowanie powierzchni plyt,
- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
- naklejenie siatki, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem polaczed na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,
- wyznaczenie przebiegu, wraz z uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklgsltych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykoficzeniowej (po wyznaczeniu plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, malowanie,
- usunigcie zabezpieczeti stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawceg i zgodnie z zaleceniami
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producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan elewacyjnych do robot
ociepleniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach robét zasadniczych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Normy.
PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepla.
Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tekst jednolity Dz. U. Nt 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 t.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nt 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 t., Nt 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nt 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplent, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplei z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .
- ZUAT 15/V.01/1997 Twotzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 ¥.aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 .
- ZUAT 15/VIIL07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 t.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Faczniki tworzywowe do mocowania watstwy
izolacyjnej ociepleni $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbiotu tob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czesé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. Cz¢sé B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. Cz¢sé C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8. 1TB 2000 r.
- Wytyczne wykonania, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow
ocieplenia $cian wydanie IT - 2006r. Stowarzyszenie Na Rzecz Systeméw Ocieplefi.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 t. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wytrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nt 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 13806).
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Padstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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SST.B.05. OCIEPLENIE STROPOW

Kod CPV - 4530000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na ocieplaniu stropéw budynku mieszkalnym przy ul. WOLSKIE] 7 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
izolacji termicznej 1 akustycznej stropu w obiekcie objetym przetargiem.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Kierownik robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa
wykonawcza, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych do

stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczad sie:

- niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej (A )

- malg gestoscia objetosciows (kg/m?),

- malg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trwalos$cia 1 niezmiennos$cia wlasciwosci technicznych z uplywem czasu,

- odpornoscia na wplywy biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych, odpornoscia ogniows.
2.2. Wymagania szczegoéltowe

Dostarczanie i sktadowanie welny mineralnej powinno odbywac si¢ zgodnie z trescia zapiséw w tym zakresie w

aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie welny powinno byé oznakowane znakiem CE

albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzib¢ na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazala
zgodnos$¢ tego wyrobu (granulatu) z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa

Specyfikacja techniczng pafdstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Wytéb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel,

majacy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal na swoja wylaczna

odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposéb

deklarowania przez producenta zgodnosci wyroboéw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.L. z dnia 11

sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3.Materiaty podstawowe - wtasciwosci.

Do materialéw podstawowych zaliczamy:

2.3.1. Plyty z welny mineralnej, skalnej spetniajace wymagania zawarte w okres§lonych warunkach w aprobatach
technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, skladowania i kontroli jakosci.
Przewidziano zastosowanie welny mineralnej twardej otrzymanej z widkien skalnych w plytach o
parametrach:

- Odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002
- Przeznaczona do stosowania pod wylewki betonowe, dla ktorej naprezenia Sciskajace przy 10%
odksztalceniu wzglednym wynosza minimum 60kPa,
- Klasyfikacja ogniowa Ay oznaczona CE
- O wspotezynniku przenikania ciepta A wynoszacym max 0,040[W/mK]
2.3.2. Folie o niskiej przepuszczalnosci pary wodnej . Zastosowac foli¢ paroizolacyjna spetniajaca wymogi:
Polskiej Normy PN-EN 13984,
Grubos$¢ minimum 0,2 mm,
Przepuszczalno$é pary wodnej max 0,60 g/m?2(24h)
Op6r dyfuzyjny >600.
Klasyfikacja ogniowa - przynajmniej nierozprzestrzeniajgca ognia.
2.3.3. Folie o bardzo wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej [wiartoizolacja], Polskiej Normy PN-EN 13984,
Gramatura minimum 110g/m?2, Przepuszczalnos$é pary wodnej minimum 2000 g/m?2(24h) Op6r dyfuzyjny <
0,004. Klasyfikacja ogniowa - minimum trudnozapalny.

3. Sprzet techniczny i bhp

Wiertarka udarowa.

Mtotek udarowy.

Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

Ubrania ochronne i robocze.

Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.
Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice pyloszczelne.

NogkhwhpE
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4. Transport

Srodki transpottu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie
bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych (plyty)
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéow tych
materialéw.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne", pkt 5

5.2 Zakres docieplenia stropow

5.2.1 Ocieplenie stropu piwnic.

W ramach usprawnieri termomodernizacyjnych nalezy wykonac ocieplenie stropu piwnic od spodu matetialem termoizolacyjnym
- pianka poliuretanows grubosci 15cm metoda natryskowa. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036.

5.2.2 Ocieplenie stropu strychu na belkach stalowych.

Ocieplenie obejmuje catos¢ stropu na belkach stalowych.

W ramach usprawnienl termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ ocieplenie stropu na belkach stalowych welng mineralna (plyta
twarda) grubosci 18cm.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,036.

Kolejnosé robot:

- usuniecie posadzki cementowej

- usuniecie zasypki zuzlowej z oczyszczeniem plyty zelbetowe;.

- oczyszczenie mechaniczne odstonigtych belek stalowych

- uzupetnienie ubytkéw 1 nierébwnosci stropu zaprawa wyrOGwnujaca.

- wszystkie odstoni¢te elementy belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie farbami systemowymi do ppoz zabezpieczen
konstrukcji srzlowy ch, poprzez dwukrotne malowanie. Wymagane zabezpieczenie ogniochronne konstrukeji stalowych o klasie
odpornosci ogniowej R60.

- zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2x farbami antykorozyjnymi.

- szczelne ulozenie folii paroizolacjne;.

- szczelne ulozenie plyt welny mineralnej twardej o tacznej grubosci 18cm, jako izolacja termiczna. Wspdlczynnik przewodzenia
ciepta A < 0,036W/m K

- ulozenie siatki z pretéw O 6 o oczkach 15x 15 cm.

- wylanie z betonu B 15 posadzki cementowej grubosci min. 4,0 cm zatartej na gladko.

Wspotczynnik przenikania ciepta stropu po dociepleniu U = 0,19 W/m?2 | K

5.2.3 Ocieplenie stropu strychu na belkach drewnianych.

Ocieplenie obejmuje catos¢ stropu na belkach drewnianych. W ramach usprawniers termomodetnizacyinych nalezy wykonaé
ocieplenie stropu na belkach drewnianych welng mineralna plyta twarda) grubosci 25cm.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,036.

Kolejnosé robot:

- rozebranie podlogi

- usuniecie zasypki stropowej

- oczyszczenie Slepego pulapu z odgrzybieniem i impregnacja ogniochronng preparatem systemowym zaréwno desek jak i
powierzchni belek.

- szczelne ulozenie na Slepym putapie folii paroizolacjne;.

- szezelne ulozenie warstwy welny mineralnej twardej o tacznej grubosei 25 em Wspdlezynnik przewodzenia ciepta A <
0,036W/m K

- szczelne ulozenie folii paroprzepuszczalne;.

- wykona¢ tzw*Slepa podloge” na legarach sosnowych 6 x 10cm zabezpieczonych przeciwogniowo (rozstaw co 60 cm) z
wykoficzeniem plyta OSB grub. 22mm impregnowana przeciwogniowo + niepalna podlogowa plyta cementowo-wloknowa
grubosci 2 x 10 mm

5.3. Wykonanie robét izolacyjnych.

5.3.1. Ulozenie paroizolacii.

Paroizolacj¢ nalezy wykonac zaréwno na powierzchni plyty zelbetowej stropu na belkach stalowych jak i na powierzchni
Slepego putapu warstwy folii paroizolacyjne;.

Mocowanie folii do podtoza betonowego wykona¢ systemowymi ta§mami dwustronnymi przeznaczonymi do klejenia
polietylenu utozonymi wzdtuz belek stropowych, na dokladnie oczyszczonym i zagruntowanym podlozu. Ewentualne
zaktady na taczeniach, nie moga by¢ mniejsze niz 20cm i musza by¢ laczone tasma.

Na stropie drewnianym, foli¢ wywini¢ta na boki belek stropowych, mocowacé listwami drewnianymi (typu kontrlaty)
poptzez przybicie ich do bokéw belek. Ewentualne taczenia zaktadéw, za pomocs tasmy -j/w.

5.3.2. Ulozenie warstw izolacji termiczne;.

Izolacje termiczng wykonac przez ulozenie szczelnymi warstwami plyt z welny mineralnej w taki sposéb aby wszystkie
styki plyt w poszczegdlnych warstw byly przesunigte wzgledem siebie a cato$¢ tworzyta szczelng powltoke. Ewentualne
miejscowe nieréwnosci stykow welny z belkami, nalezy eliminowaé poptrzez wypelnienie pianka poliuretanowa
nierozprezna.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ plyt z welny mineralnej skalnej powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

6.2. Realizacja robat.
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Kontrola realizacji rob6t polega na sprawdzeniu wlasciwej realizacii :
Poszczegdlnych robot przygotowawczych 1 potwierdzeniu tego zapisami w dzienniku budowy,
Warstw izolacji termicznej i zabezpieczajace;.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Tlo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbiédr robot izolacyjnych i budowlanych
Podstawa do odbiotru robét izolacji termicznej i akustycznej stropdw powinny stanowi¢ zapisy w dzienniku budowy
potwierdzajace whasciwa jako$¢ wykonania poszczegdlnych warstw izolacji.. Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
robét, podajac nastepujace informacje:

- nazwe¢ inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj 1 nazwe handlows materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejskaq Aprobatg Techniczna,

- adres 1 rodzaj obiektu oraz powierzchnig stropu (6w),

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- grubos$¢ izolacji cieplnej cm,

- gestosé zastosowanej welny mineralnej (kg/m3

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

- o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowal materialy oznakowane zgodnie zwiedza inzynierska, sztuka budowlana

oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane" i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- imiona i nazwiska, numery uprawniefi budowlanych oraz podpisy kierownika robét i Inspektora.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- zakup i dostawe materialéw do miejsce wbudowania,
- wykonanie izolacji termicznej,
- uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Notmy
PN-EN ISO 6946 PN-EN ISO 10456  Obliczanie oporu cieplnego i wspolczynnika przenikania
ciepta.
PN-EN 12524 Materialy i wyroby budowlane - okredlanie deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN ISO 13789 PN-EN ISO 13788 Wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materialow -

PN-EN ISO 717-2: 1999 PN-B-20130: Stabelz}ryzo\x.zane )
1999/Az 1:2001 warto$ci obliczeniowe.

Obliczanie wspélczynnika strat ciepta przez przenikanie.

10.2. Tnne dokumenty Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nt 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13

czerwca 2003 1.).
Ustawa z 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 . Nt 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nt 92, poz. 881) oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 t. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nt 166, poz. 1360 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzi¢é termomodemizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z
pozn. zm.).

»oztuczne wiokna mineralne wystgpujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie" - ocena

zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. |. Nofera z F.odzi).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 t. Nt 120, poz. 1126).

,,Stabe miejsca w budynkach - dachy ptaskie, tarasy, balkony" - wyd. Arkady.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

©x N o gk
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SST.B.06 ROBOTY TYNKARSKIE,

KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

1. Wstep.
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace odbicia istniejacych stabych
tynkow elewacii i oktadziny cokotu oraz wykonania i odbioru uzupelnienia tynkéw zewnetrznych w remontowanej
elewacji budynku przy ul. Wolskiej 7 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
uzupelnienia tynkéw elewacji jako podloza pod ocieplenie lub pod tynki cienkowarstwowe - na powierzchniach
elewaciji, gdzie nie bedzie wykonywane ocieplenie
14. Okreslenia podstawowe
Okteslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty.
2.1. Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje téznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do watstw wierzchnich -§rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacl piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu - sprawnego technicznie.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Zakres wykonania robo6t

Przygotowanie, oczyszczenie podfoza.

Podloze musi by¢ stabilne, nosne, o dobrej chlonnosci wody, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen,
powierzchnia powinna by¢ szorstka. Nalezy usunaé¢ skorodowany odparzony tynk, oczysci¢ spoiny. W przypadku
podjecia decyzji o pozostawieniu dobrze trzymajacych si¢ wypraw tynkarskich, bezwzglednie nalezy z nich usunaé stare
niezwigzane z podlozem powloki malarskie. Powierzchnie oczysci¢ za pomoca szczotek drucianych, zmyé pod
ci$nieniem cala elewacje czysta woda z dodatkiem plynu czyszczacego, powstate niewielkie ubytki uzupelni¢ zaprawa,
zaimpregnowac $rodkiem przeciwko korozji biologicznej.

Skucie tynkow.

Nalezy sku¢ uszkodzone, odparzone, spekane, zawilgocone, niezwiazane z podltozem tynki na elewacjach. Szacunkowo
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przyjeto ok. 30% tynkéw do skucia.

Ze wzgledu na brak dostepu nie jest mozliwe na obecnym etapie podanie doktadnej ilos¢ tynkéw do skucia.

Sku¢ catkowicie wyprawe z lastrika na cokotach budynku.

Likwidacja skazen biologicznych.

Wykona¢ dezynfekcje miejsc skazonych mikrobiologicznie - przed przystapieniem do jakichkolwiek prac uzy¢
systemowego preparatu.

Wykonanie nowych tynkéw.

Nowe tynki wykona¢ jako uzupelnienie w miejscach uszkodzen, ubytkéw, napraw muréw. Po skuciu uszkodzonych
tynkow, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu podloza wykonaé nowe pogrubione tynki wapienno-cementowe
robione kat. IIL.

Naprawa gzymsow i profili ciagnionych.

Nalezy wykonaé¢ remont nie ocieplanej czesci gzymsu z napraws uszkodzenn i ubytkéw muru oraz tynku. Skuc
uszkodzony skorodowany tynk. Wyréwnac¢ powierzchnie tynkiem cem.-wap. kat III, po wtopieniu siatki budowlanej
wykona¢ wyprawe tynku cienkowarstwowego, malowanego farbami silikatowymi, kolorystyka wg projektu.

Do naprawy uszkodzen (peknigcia, rysy) profili ciagnionych nalezy zastosowa¢ odpowiednie zaprawy dla naprawy
malych 1 duzych ubytkéw. Profile adaptowane, pozostate do przetarcia przecieraé specjalistyczna zaprawa wzmacniajaca.
Wykona¢ naprawe gzymséw i profili ciagnionych specjalistyczna zaprawa drobno lub gruboziarnista. Niewielkie
peknigcia na elewacji oraz profili ciagnionych poszerzy¢ w ksztalcie litery V i wypetni¢ zaprawa.

Gzymsy dodatkowo zabezpieczyé preparatem hydrofobowym.

Przy skuwaniu tynkéw na profilach ciggnionych ( tj. gzymsach, gzymsach nadokiennych) pozostawi¢ fragmenty profili
dla umozliwienia wykonania szablonéw do ich odtworzenia.

*  UWAGA! Wszystkie przeznaczone do skucia profile musza by¢é wczesniej przez Wykonawce robot
zainwentaryzowane i wykonane szablony odebrane przez inspektora nadzoru.

Zachowanie elementéw wystroju elewacji.

Nalezy zachowaé wszystkie elementy wystroju elewacji: horyzontalne odcigcie pasa nadokiennego, gzyms wieficzacy oraz
blendy okienne. Ocieplenie plytami styropianu tak wykonaé, aby nie znieksztalci¢ oryginalnego rysunku, proporcji oraz
kompozycji elewaciji i catej bryly obiektu.

Odtworzenie detali architektonicznych.

Odtworzenie gzymsu nad parterem z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 wg oryginalnego
wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewaci.

Wykonanie gzymsow nadokiennych z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 (zaslonietych na skutek
ocieplenia $ciany) wg oryginalnego wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacji.

Zastosowa¢ mocowanie systemowe (klej + laczniki mechaniczne).

5.3. Ogolne zasady wykonywania tynkéw (tradycyjnych).

a) Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy rdzy i
ewentualnych substancji tlustych.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur".
©) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nadmiernym
nagrzewaniem.

5.4. Wykonanie tynkéw tr6j warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedltug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy natzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiatows robét jest m2 Ilo§é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diluzszym czasie od
jego przygotowania, nalezy podltoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
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zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. ITI od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie

powierzchni i krawedzi od kierunku:
- plonowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6mm na caltej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wyktystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z

podloza, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Dla robét przygotowawczych i towarzyszacych:

- odbicie zawilgoconych tynkéw,

Dla robét tynkarskich:
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i sprzetu, ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw,
- uzupelnienie tynkéw oraz zlicowanie tynku starego z nowym, reperacje tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie
miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 . Wymagania dotyczace elementéw murowych. - Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét bud.
Cze$¢ B - Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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SST.B.07. PRZEWODY KOMINOWE Kod CPV 45421

1. Wstep
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiotu
robét zwiazanych z wykonaniem remontu i dobudowy przewoddéw kominowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. WOLSKIE] 7 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
remontu i dobudowy przewodéw dymowych
14. Okreslenia podstawowe
Okteslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST.B.00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.B.00. ,,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
poézniejszymi zmianami).
Projektowane elementy systeméw kominowych sa przeznaczone do obstugi piecow kaflowych na paliwo state
(wegiel) oraz tworza przewody wentylacyjne. Nalezy je wykonad ze stali zaroodpornej spetniajacej wymogi PN-
71/H-86022 i przeznaczonej do pracy w temperaturze do 1000 ° C o grubosci 1,0 - 0,8mm.
2.2. Sktadowanie elementéw i konstrukcji.
Gotowe elementy stalowych systeméw kominowych i konstrukcje wsporcze powinny by¢ montowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem montazu gotowych elementéw wybranego systemu kominowego w przewody
kominowe moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne".

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST.B.00. ,,Wymagania ogdlne". Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne z instrukcjami producenta systemu kominowego.

5.2. Zakres wykonywania rob6t w Wytworni
5.2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie elementy sktadowe systemu kominowego oraz konstrukcja wsporcza musi by¢é wykonana w
wytworni. Elementy kominowe jedno i dwuplaszczowe ze stali szlachetnej o grubosci 1,0 - 0,8mm i musza
stanowi¢ sktadniki wybranego do realizaciji systemu kominowego, posiadajacego aprobate techniczng i
oznakowanie CE.
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy systemu kominowego musza by¢ wykonane z blachy ze stali szlachetnej. Konstrukcje
wieszakdéw  ze stali ksztaltowej St3SX ocynkowanej galwanicznie. Konstrukcje podestéw i taw oraz
balustrady malowane 2x farbami antykorozyjnymi.

5.3. Zakres robdt na budowie.
Na podstawie Protokotu nr 1967 z dnia 29.08.2014 roku z okresowej kontroli przewodéw kominowych
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodéw kominowych, lacznie z urzadzeniami
majacymi bezposredni zwiazek z kominami budynku stwierdzono, Ze objete kontrola przewody kominowe oraz
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elementy urzadzen kominowych nie odpowiadaja przepisom ustawy Prawo Budowlane.

1. W kominie III w przewodzie 2 — wlaczone razem kuchnia weglowa z mieszkania Nr 5 oraz piec weglowy z
mieszkania Nr 3.

1z. Nalezy przelaczyé piec weglowy z mieszkania Nt 3 do przewodu 3 w tym kominie.

2. W kominie IV — kuchnia weglowa z mieszkania Nr 6 podlaczona jest do przewodu wpuszczong rura, a oprocz
tego w przewodzie tym wlaczone sa piec weglowy i kuchnia weglowa z mieszkania Nt 9 oraz nieuzywany piec
weglowy z mieszkania Nr 7.

2z. Nalezy dobudowaé dodatkowy przewdd dymowy o $rednicy 130mm dla kuchni weglowej z mieszkania Nr 7.
Przew6d dymowy wykonaé przy kominie IV jako systemowy dlugosci ok. 7,50 mb z wyprowadzeniem ponad
dach. Zastosowaé elementy systemowe przy przejsciu przez strop i potaé¢ dachu. Wykonaé zabezpieczenia
przeciwogniowe drewnianej konstrukciji dachu poptzez zaimpregnowanie ogniochronne systemowym preparatem
do stopnia niepalnosci oraz przez obudowanie 2x ogniochronna plyta g-k o tacznej gr. 25mm.

Elementy jednopltaszczowe dtugosci ok. 3,50 mb (rura prosta).

Elementy dwuptaszczowe dtugosci ok. 4,00 mb (rura prosta).

3. W kominie V w przewodzie 2 — wlaczone sa razem piec weglowy z mieszkania Nr 7 oraz kuchnia weglowa z
mieszkania Nt 9.

3z. Nalezy dobudowaé dodatkowy przewdd dymowy o $rednicy 130mm dla kuchni weglowej z mieszkania Nr 7.
Przew6d dymowy wykona¢ przy kominie V jako systemowy dlugosci ok. 7,50 mb z wyprowadzeniem ponad dach.
Zastosowal elementy systemowe przy przejciu przez strop i pola¢ dachu.

Elementy jednoplaszczowe dtugosci ok. 3,50 mb (rura prosta).

Elementy dwuptaszczowe dtugosci ok. 4,00 mb (rura prosta).

4. W kominie VI w przewodzie 1 — wlaczone sa razem kominek z mieszkania Nr 1A oraz piec weglowy z
mieszkania Nt 11. Kominek w mieszkaniu Nt 1A — nie jest uzywany.

4z. Nalezy dobudowaé dodatkowy przewdd dymowy o Stednicy 130mm dla kominka z mieszkania Nr 1A.
Przewdd dymowy przeprowadzi¢ przez mieszkanie Nr 6 obudowujac go plyta g-k oraz wykonaé przy kominie VI
jako systemowy o lacznej dtugosci ok. 11,50 mb z wyprowadzeniem ponad dach. Zastosowaé elementy systemowe
przy przejsciu przez drewniany strop nad parterem, strop zelbetowy nad I pietrem i polaé dachu.

Elementy jednoplaszczowe dtugosci ok. 7,50 mb (rura prosta).

Elementy dwuptaszczowe dtugosci ok. 4,00 mb (rura prosta).

5. W mieszkaniu Nr 9 — piec weglowy wymaga remontu.

5z. Nalezy wykonaé remont pieca weglowego w mieszkaniu Nr 9.

6. W mieszkaniu Nr 1A — piec weglowy wymaga czyszczenia.

ZESTAWIENIE GEOWNYCH ELEMENTOW KOMINOWYCH

Elementy jednoptaszczowe:

- odstraplacz ze spustem kondensatu — 3 sztuki

- wyczystka (rewizja) — 3 sztuki

- przedtuzacz wyczystki (rewizji) — 3 sztuki

- drzwiczki wyczystki (rewizji) — 3 sztuki

- tréjnik prosty — 3 sztuki

- podlaczenie trzonu kuchennego — 2 sztuki

- podlaczenie kominka — 1 sztuka

- tuleja ochronna podtaczenia @193,7 x 4mm 1=0,30 — 3 sztuki

- rura prosta 3,50 m +3,50 m +7,50 m.

Elementy dwuplaszczowe:

- element przejsciowy z systemu jedno na dwuplaszczowy — 3 sztuki

- rura prosta 4,00 m +4,00 m +4,00 m

Elementy inne:

- obejma rur — 3 x 4 sztuki

- obejma mocujaca — 3 x 2 sztuki

- przejscie stropowe — 4 sztuki

- przejscie dachowe — 3 sztuki

- kolnierz przeciwdeszczowy — 3 sztuki

- parasol — 3 sztuki

UWAGA!

— System jednoplaszczowy oraz plaszcz wewnetrzny wykonany z blachy zaroodpornej, plaszcz zewngtrzny
wykonany z blachy nierdzewnej grubosci 0,7 - 1,0mm.

— Przed montazem przewodéw dymowych nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢é bezkolizyinego przejScia przez stropy
oraz na bezkolizyjna lokalizacj¢ w mieszkaniu Nt 6.

— Zastosowaé bezpieczne przejscia z przewodami przez drewniane stropy oraz deskowanie i pokrycie dachu,
poprzez obudowanie przej$¢ 2x plyta gipsowo-kartonowsa atestowang ogniochronna o odpornosci ogniowej co
najmniej 60 minut.

— Dodatkowo zabezpieczy¢ drewniang konstrukcje stropu i dachu w poblizu przejs¢ poprzez zaimpregnowanie
ogniochronne systemowym preparatem do stopnia niepalnosci.

— Mocowanie kominéw dymowych wykona¢ za pomoca obejm mocujacych skrecanych srubami na powierzchni
systemu kominowego oraz dyblowane kotwami chemicznymi do muru wewnatrz i muru kominéw ponad dachem
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budynku.
— Roboty wykonaé zgodnie z instrukcja producenta systemu, dokumentacja i specyfikacjami.
— Sposob wykonania planowanych robét budowlanych z zachowaniem wytycznych § 293 warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75/2002, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami/.
Na budowie przewidziany jest jedynie montaz gotowych elementéw kominowych wybranego systemu
kominowego. Poszczegdlne przewody kominowe wykonaé z n/w elementéw systemowych:

6. Kontrola jako$ci

6.1 Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci dostarczonych systemowych elementéw kominowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
aprobatg techniczna, opisami producenta oraz wlasciwego stanu technicznego dostarczonych wyrobow. Kontrola
wlasciwego montazu polega na ocenie zgodnosci wykonania z instrukcja producenta. Ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
rob6t podano w ST.B.00,,Wymagania ogélne".

7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST.B.00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarows jest sztuka:
wykonanych i zamontowanych elementow stalowego systemu kominowego, zgodnie z dokumentacja projektows i
obmiarem w terenie.

8 Odbiér robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne".
Odbiér zmontowanych przewodéw kominowych na budowie winien by¢ dokonany na podstawie:
- zapiséw w dzienniku budowy, potwierdzajacych wlasciwg jakos¢ wbudowanych elementéw,
- wizualnej oceny przewoddw, mocowan i konstrukeji wsporczych,
- sprawdzeniu ,,ciagu" w przewodzie z udzialem Mistrza Kominiarskiego.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne"
Podstawe platnosci stanowi kompletny, nowy przewdd wentylacyjny - dwuplaszczowy lub kompletny-zregenerowany
systemowymi wkladami jednoplaszczowymi, przewdd wentylacyjny badz dymowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie, dostarczenie oraz montaz przewodow jako catosci wraz elementami konstrukcji wsporcze;.
- dostarczenie innych materialéw przewidzianych do wykonania robot,,
- sprawdzenie dziatania przewodoéw, wykonanie niezbednych badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru. usunigcie ewentualnych usterek, uporzadkowanie miejsca robdt,
Cena zawiera réwniez zapas na odpady i1 ubytki materialowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

1. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

2. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancje ksztaltu i wymiaréw.

3. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali /Apl :2003 (poprawka)

konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

4.  PN-ISO 8992:1996 Czesci zlaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw, srub
dwustronnych i nakretek.

5. PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

6. PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

7.  PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragle do $rub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uklad ogdlny.

10.  PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do $tub z podktadka. Szereg maly, sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

11.  PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.

12 PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.

14. PN-87/B-06200. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

15. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin

na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.
16.  PN-EN 10025:2002. Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

10.2 Inne dokumenty:
Instrukcja montazu systemu kominowego wybranego systemu.
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SST.B.08. OPASKI OCHRONNE BUDYNKU - KOD CPV 45233250 - 6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem opaski ochronnej woké! budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. WOLSKA 7 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :
- opaski w zaktesie wymiany istniejacej betonowej - zniszczonej na nows z kostki betonowej oraz uzupelnienie
odcinkami nowej (w miejsce brakujacej) wraz z wykonaniem podbudowy oraz wyprofilowaniem spadkéw
koniecznych dla zapewnienia odptywu wod opadowych od budynku,

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz SST. B.00 Warunki
ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Kostka betonowa + obrzeza.

Kostka i obrzeza moga by¢ wbudowane jezeli ich przydatnosé do tego celu bedzie potwierdzona deklaracja zgodnosci z
PN lub z aprobata techniczna oraz spelnione zostana n/w wymagania.

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, spekan, plam 1 ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek musi by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Wklgsniecia nie powinny przekracza¢ 2mm.

2.1.2. Ksztalt wymiary i kolor - Przewidziano do wbudowania kostke o grubosci 6cm dla ktorej tolerancje wymiarowe
Wwynosza:
- na dlugosci i szerokosci - plus, minus 3mm,
- na grubosci - plus, minus 5Smm.
2.1.3. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Wytrzymalos$é na Sciskanie po 28 dniach (Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa.
2.1.4. Nasiakliwos¢.
Nasigkliwosé kosek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornosé na dziatanie mrozu jest wystarczajaca, jezeli:
- probka po 50 cyklach zamrazania i odmrazania nie wykazuje pekniec a strata masy nie przekracza 5% -
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wicksza
niz 20%.
2.1.5 Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ na dzialanie mrozu jest wystarczajaca, jezeli:
- probka po 50 cyklach zamrazania i odmrazania nie wykazuje pekniec a strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wicksza niz 20%
2.1.6. Scieralno$¢.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4mm.

2.2. Piasek do wykonania podsypki cementowo — piaskowej pod nawierzchnie z kostki

Zastosowal piasek gruboziarnisty odpowiadajacy wymogom normy PN-B-11113:1996. Do kazdej ilosci piasku
dostarczonego na budowe, musi by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci.

2.3. Cement do wykonania podsypki cementowo - piaskowej pod nawierzchnie z kostki.

Zastosowal cement powszechnego uzytku zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1: 2002, portlandzki rodzaju
CEM 1, klasy 32,5 w ilosci 150kg/m? podsypki.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wymiang nawierzchni chodnika i opaski ochronnej powinny by¢ wykonywane recznie.
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4. 'TRANSPORT.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Opaska odwadniajaca.

Nalezy wykona¢ opaske odwadniajacg przy budynku z kostki betonowej w kolorze szarym.

Kostka grubosci 6cm na podsypce grubosci 3,0 cm cementowo-piaskowej 1:4,

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego. Obrzeza 8x30cm.

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rn= 2,5MPa grub. 10cm, R,= 1,5MPa grub. 15cm.

Wykona¢ spadek od budynku 2%. Szerokos¢ opaski 70cm.

W miejscach z utrudnionym odplywem wéd opadowych wykonaé korytka $ciekowe. Dopuszcza si¢ takze odwodnienie
liniowe.

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy wykonac:
- rozbidrke istniejacej, zniszczonej opaski betonowej wraz z koszami przyokiennymi,
- usuna¢ wierzchnig warstwe gruntu (humus) na odcinkach, gdzie nie ma opasek.
- koryto oraz przygotowanie podsypki piaskowej warstwa okolo 5cm grubosci wraz z wyprofilowaniem podloza,
zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu i projektowanych rzednych dla podbudowy.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki prasowane;j.

Nawierzchni¢ opasek wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10*6 cm w kolorze szarym. Kostke¢ betonowa
uktadaé z zachowaniem zalozonych spadkéw nawierzchni.

5.2.1.F.aczna grubo$¢ podsypki po uzupelnieniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ ok. 5 do 10cm a ewentualna réznica i
nie powinna przekraczaé plus minus 0,5cm.

5.2.2. Podsypka winna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana do rzednych - zgodnie z projektem.

5.2.3. Jakosé kostki winna by¢ zgodna z opisem w 2.1.1.1 2.1.2.

5.2.4. Nawierzchnie z kostki uklada¢ na podsypce tak aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosily 2 do 3mm. Po
ulozeniu nalezy spoiny zasypaé piaskiem oraz ubi¢ nawierzchni¢ stosujac wibrator plytowy z oslona z tworzywa
sztucznego. Nawierzchnia winna by¢ réwna a spoiny wypelnione piaskiem. Spadki poprzeczne nawierzchni nie powinny
przekraczaé 2,5 %. Nieréwnosci podiuzne nie powinny przekraczaé 0,8cm/mb. Réznica rzednych projektowanych i
uzyskanych nie moze réznic si¢ bardziej niz plus, minus Tem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.00. ,,Wymagania ogélne".
Sprawdzeniu podlegaja;:
- material uzyty na podklad, grubosé i rownomierno$¢ warstw podkladu, sposob i jakos¢ zageszczenia,
jako$¢ dostarczonej kostki i obrzezy, prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem,

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokoscido 3 m: *1 cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: * 2 cm,
— szerokosci koryta:  5cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektows
- pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski

Sprawdzenie réwnosci opaski

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata ulozonej opaski 1 w miejscach watpliwych,.
Dopuszczalny przeswit pod lata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
- Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzal nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé £ 3 cm.
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywal nalezy szablonem z poziomica, w miejscach watpliwych,.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3

7.

OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa:
Opaska z kostki brukowej betonowej- m? wykonanej nawierzchni.

ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu.

PODSTAWEA PLATNOSCI.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty
zwiazane z:

z wykonaniem nawierzchni opaski i chodnika z kostki betonowej, prasowanej, szarej wymienione w punktach 5.1.
oraz 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wiazania i stalosci objgtosci.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-11113:1996. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-EN 13337:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
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SST.B-09 KONSTRUKCJE DREWNIANE

KOD CPV 45422000 -1 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzki cementowej i podlogi na strychu po ociepleniu w budynku mieszkalnym przy ul. WOLSKIE] 7 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
podlogi na legarach drewnianych.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacija projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogo6lne
Ogoélne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1 Zaprawa cementowa - Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-
90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.

2.2.2 Siatka zbrojeniowa
Do zbrojenia posadzki cementowej z pretow D6 o oczkach 15 x 15cm

2.2.3. Drewno

Do konstrukeiji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja I'TB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla wykonania projektowanych robét przewidziano zastosowanie drewna klasy minimum C27 wedlug nastepujacych
norm pafstwowych:

Szczegbdltowe wartosci wytrzymalosci drewna iglastego na zginanie w zaleznosci od klasy wytrzymatosciowej drewna przy
wilgotnosci 12% :

Wytrzymato$¢ drewna na zginanie dla gatunkéw iglastych w MPa [5]

Klasy wytrzymalosciowe — C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35

Wrytrzymalo$¢ na zginanie 14 16 18 20 22 24 27 30 35
-Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38mm
10 mm - dla grubosci do 75mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

- Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
- Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé plaszczyzn -
plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle, odchylenia w granicach odchylek.
- Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz - 20 %o:
- Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy podlogowe powinna wynosi¢ nie wigcej niz - 18 % (legary) oraz 14 %
(deski podlogowe):
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

-w dtugosci: do + 50 mm lub do-20 mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci:  do +3 mm lub do -1mm

-w grubosci: do+1 mm lub do-1mm
b) odchyltki wymiarowe bali jak dla desek.
o) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grub. i szer. nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

d) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2mm.
Yaczniki
- Gwozdzie - nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
- Stuby - nalezy stosowac:
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Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
- Nakretki: nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
- Podktadki pod $ruby - nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
- Zlacza do drewna. - nalezy zastosowad systemowe - uniwersalne zlacza do drewna, wykonane ze stalowej tasmy
ocynkowanej ogniowo. Faczniki musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie powinny
wykazywa¢ odksztatcei, powinny by¢ gladkie, bez zgrubien i zadzioréw. Sposdb wykonania potaczefi oraz ilo$¢
zastosowanych gwozdzi zgodnie z zaleceniami systemu.
- Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia nalezy
zastosowaé wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-1TD/87 z 05.08.1989¢
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.24. Ptyty OSB

OSB-3 — wibry warstwy wewnetrznej spojone sg zywicznym klejem poliuretanowym, a widry warstw zewnetrznych —
zywica melaminowo-uretanowa. Sa to plyty ogélnobudowlane, o podwyzszonej wytrzymaltosci i wysokiej odpornosci na
wode. Mogg by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

2.2.5. Ptyty cementowo - wi6knowe warstwowe 2 x 10mm, z lekkimi dodatkami zbrojonymi wléknem szklanym. Ze
wzgledu na sktad mineralny plyty te sq zaszeregowane do klasy materialéw budowlanych A1l niepalne.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzotru Inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy.

3.  Sprzet

Do transportu i elementéw posadzek nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem: — betoniarka do przygotowania zapraw, wyciagiem
budowlanym, sprzetem pomocniczym

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy posadzkowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Posadzka cementowa M12(12MPa) gtub. 4,0 cm, zbrojona siatka stalowa 15x15cm z pretéw OO6mm.
Powierzchnie przeznaczona do wykonania posadzki nalezy pokry¢ folia polietylenowa paro-przepuszczalna. Po ulozeniu,
beton ( lub zaprawe cementows ) zageszcza¢ do osiagniecia wspoélczynnika 1,0. Posadzke zatrze¢ na gladko. Podloza
musza by¢ poziome lub mie¢ zachowane projektowane spadki. Nieréwnosci plaszczyzn mierzone dwumetrowa latg nie
mogg przekracza¢ 3mm.

Posadzka na spoiwie cementowym powinna wykazywaé wytrzymalos$¢ na Sciskanie nie nizszg niz 12MPa, na zginanie
3MPa. Podktad podlogowy na bazie cementéw musi by¢ odpowiednio dltugo sezonowany. Czas sezonowania kazdego
jednego centymetra podktadu cementowego wynosi ok. 7-10dni

5.2. Podtoga na strychu

Wykona¢ tzw*slepa podloge” na legarach sosnowych 6x10cm zabezpieczonych przeciwogniowo (rozstaw co 60 cm) z
wykofczeniem plyta OSB grub. 22mm impregnowana przeciwogniowo plus niepalna podtogowa plyta cementowo -
wloknowa grubosci 2 x 10mm

- Legary powinny by¢ wykonane z krawedziakéw o wymiarach (w przekroju) 60x100mm.

- Legary powinny by¢ oddzielone od podloza co najmniej paskiem papy o szerokosci wigkszej o 5-6 cm od

szerokosci legara.

- Rozstaw legarow powinien wynosi¢ 60cm. Polaczenia legaréw na dlugosci wykonaé na nakladke prosta lub

sko$na.

- Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy koncach.

6.  Kontrola jako$ci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
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Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla posadzek i podtog - powierzchnia wykonana w m? Dla legarow - i listew mb utozonego elementu

Odbior robot

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonad przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matetialy do ich wykonania — Materialy-
Whasciwosci i wymagania;
PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-03150:2000/ Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla

drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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SST.B.10 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442180-2

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiotu robét
malarskich elewacji budynku przy ul. WOLSKIE]J 7 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:
- Malowanie tynkéw cienkowarstwowych farbami silikonowymi;

14. Okreslenia podstawowe.
Okteslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..

2. Materiaty
2.1. Spoiwa bezwodne
2.1.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego 1 odpowiadajaca
wymaganiom normy pafdstwowej.
2.1.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o ktétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy padstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
2.2. RozcieAczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb. Powinny one odpowiadac¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm padstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2.  Farby silikonowe elewacyjne wytwarzane fabrycznie

Silikatowa farba fasadowa, odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, odporna na dzialanie
mikroorganizméw. Nalezy stosowaé farby przeznaczone do malowania tynkéw renowacyjnych w obiektach
zabytkowych, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1062 -1:2004. Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego powinien
by¢ mniejszy niz sd < 0,1m.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw.

4. Transport
Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewacé.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzed ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac po:
catkowitym ukoficzeniu robét tynkarskich, usunigciu usterek tynkarskich, odbiorze robét tynkarskich.
5.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Wykonywanie powlok malarskich

5.2. Malowanie elewacji
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5.2.1. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrznej mieszanej fabrycznie,
$ciany nalezy pomalowaé w kolorach wg projektu. Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji.
Nie wolno laczy¢ jej z innymi materiatami. Farb¢ mozna nanie§¢ waltkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Nalezy
chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschnigcia
farby zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.

* Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni naktadaé
farbe o tej samej dacie produkgcii.

* Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonaé probki kolorystyczne na elewaciji w celu
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

5.2.2. Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia okna, drzwi, parapety, okladziny $cienne,
nawierzchnie chodnikéw i opasek w celu uniknigcia zabrudzenia farba.

6. Kontrola jako$ci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.  Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowacé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki cze¢$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [los¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

Odbiér podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panistwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wchodzi¢ w sktad
wybranego systemu. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkéw. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robot malarskich.

8.2.1._Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia

farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk

lub grudek nietoztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw

powtloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o

dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11. OBROBKI BLACHARSKIE I UZUPEENIENIE POKRYCIA Z PAPY.

CPV 45260

1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich elewacii
(pokrycie gzymsu, paséw elewacyjnych, podokiennikdw, rynien i rur spustowych oraz drobnych napraw pokrycia papowego w
budynku mieszkalnym przy ul. WOLSKIE] 7 w Lublinie.

12. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie uzupelnienia
pokrycia z papy naruszonego w trakcie robét oraz wykonania nowych obrébek blacharskich elewacji wraz z uzupelnieniem
drobnych ilosci rynien i rur spustowych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja, projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich skladowania podano w SST.B.00,,Wymagania ogdlne" pkt. 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokty¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aptrobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania poktyé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa tytanowo-cynkowa plaska powinna odpowiadaé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,55 mm, pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm
Wszystkie materialy do obrobek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
2.2.3 Do montazu obrébek blacharskich stosujemy:
2.2.2. specjalne gwozdzie malowane, z podkladka lub bez podktadki,
2.2.3. blachowkrety o réznych ksztattach tebka i kolorach,
2.2.4. zabki state i ruchome, pozwalaja na zamocowanie obtrébki bez dziurawienia. Umozliwiaja takze wydluzenie i
kurczenie si¢ obrébki bez zmiany miejsca zamocowar.
2.2.3. Inne blachy plaskie:
a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm lub
1250x2000mm. w/g aprobat dostawcy.

2.2.4.Rynny z blachy ocynkowanej ¢> 180 mm wg PN-EN 612:1999
2.2.5. Ruty spustowe ocynkowane ¢ 150 mm wg PN-EN 612:1999
2.2.6. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych we PN -B 94701:1999
2.2.7. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien wg PN -B 94702:1999
2.2.8. Kwas solny techniczny wg PN-56/C-84046
2.2.9. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia - wymagania wg normy PN-EN 12311-1;2001 w szczegolnosci
dotycza,

- Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,

- Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;

- Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsza niz 30 mm, nie wigcej

niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy;

- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie;

- Wymiary papy w rolce:

- dlugosé: 7,5 m (£ 0,20 mm),

-szeroko$é: 100 cm (£ 1 cm).
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2.2.3 Pakowanie, ptzechowywanie i transpott.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okteslonymi w normie lub §wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

4) Rolki papy nalezy uktadaé w stosy w/g wytycznych producenta, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglo$é miedzy
stosami - 80cm.

Materialy poktyweze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sa wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz wedlug

odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw 1 wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dzennika budowy. Wszystkie
materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport materialéw:
4.2.1. Do transportu matetialéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd dostawezy o tadownosci 0,9 ton,
Matetialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
ptzesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé elementéw z blachy dachéwkowej Blachy powinny by¢ ukladane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugosé elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu,
wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1mb. Rolki papy powinny byé po srodku owinigte paskiem papietu szerokosci co
najmniej 20cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm;
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617; Rolki papy
nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni slonecznych i w
odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikdw;
Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy stosownie do wytycznych producenta w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglosé migdzy warstwami - 80cm. Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na jako$é robot i
wlasciwosci przewozonych materialéw.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymiana obrébek blacharskich.

Wymiana wszystkich obrébek blacharskich: rynien, rur spustowych, okapow, parapetéw zewnetrznych podokiennych,

obrébek gzymséw, itp.. Nowe obrébki blacharskie wykonaé¢ z blachy tytanowo-cynkowanej w kolorze naturalnym -

jasnoszarym. Parapety zewnetrzne podokienne wykonac¢ z blachy w kolorze pertowym lub kremowym wg RAL 1013 lub

9001.

— Rury spustowy mocowaé do muru lacznikami systemowymi z “wyprowadzeniem” na warstwe ocieplenia. Kazda rure

spustowg polaczy¢ ze studzienka chlonna.

5.2 Ostony rur spustowych.

Na rurach spustowych do wysokosci 2,0 m wykona¢ ostony zabezpieczajace z pretéw stalowych 10 0 10 mm prostych

miejscowo kreconych malowanych w kolorze grafitowym.

5.3. Wymagania ogolne dla podkfadow

Kazdy podklad pod obrébki powinien spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny podktadu winno zapewni¢ zdecydowany i pelny splyw wod opadowych.

- 16wnos$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig a tata kontrolng o dlugosci 3m byt nie wigkszy
niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku réwnoleglym do spadku elementu
lub pochylenia polaci dachowej,

- krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami, nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w
styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ poktycia. Szerokos¢ szezelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
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mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione
materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkladzie okapu dachowego powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.
Obrobki blacharskie.
- Obr6bki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju elementu i pokrycia.
- Obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
- Przy wykonywaniu obtébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
- Uchwyty tynnowe (rynhaki) nalezy osadzi¢ wzdhuz linii okapu o wyregulowanym spadku podtuzaym.
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych fi 180mm i rur spustowych fi 150mm dostosowano do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).
- Rynny 1 ruty spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy tytanowo — cynkowej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych szerokosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dugosci obwodu-
dwustronnie.
C) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
d) uchwyty winny by¢ mocowane do desek, trzema gwozdziami i wpuszczone w podloze na glebokos$é réwna ich
grubosci,
e) zaklady powinny by¢ wykonane w kierunku splywu wody,
f)  tynny powinny mie¢ dolutowane do spodéw, wpusty stuzace do polaczenia z rurami spustowymi.
@) brzegi wpustu lutowane do spodu rynny, winny by¢ odgicte na szeroko$¢ 5 - 7mm.
h) spadki rynien winny wynosi¢ minimum 0,5 %,
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych szerokosci arkusza blachy i skladane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 3 m w sposdb trwaly przez whicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) zlacza pionowe rur winny by¢ wykonane na rabek pojedynczy lezacy,
e) poszczegolne czlony (odcinki) rur nalezy taczy¢ ze soba na zaklady szerokosci 40mm i lutowaé na calym obwodzie. W
dolnej cz¢sci kazdego czltonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuni¢ty od brzegu na szerokosé zakladu,
f)  osie zataman i kolanek powinny twotzy¢ z osia ruty spustowej kat 110 -130 stopni,
0) odchylenie rur spustowych od pionu na budynku nie powinno przekraczaé¢ 30mm. Odchylenie rur spustowych od linii
prostej, mierzone na dlugosci 2 m nie powinno przekraczaé 3mm.
h) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do tury zeliwnej na glebokosé kielicha.
Do rury spustowej nalezy przylutowac kolnierz stozkowy o szerokosci 50-60 mm wykonany z blachy zastosowanej
do wykonania rur.
i) na rurach, nad uchwytami winny by¢ przylutowane obraczki o szerokosci 30 - 40mm wykonane z blachy
zastosowanej do wyrobu rur,
j) odleglosci pomiedzy rurami spustowymi winny wynosic nie wigcej niz 25mb.
Przejécia przez gzymsy.
a) niedopuszczalne jest laczenie na stale rury spustowej z poktyciem gzymsu.
Pasy nadrynnowe.
a) pas nadrynnowy o szerokosci 33 cm wykonac z blachy ocynkowanej 0,5 mm - 0.6mm. Dolny brzeg pasa zakoniczy¢
zwojem lub zagieciem o szerokos$ci okoto 3 cm do "zatapania" zapas usztywniajacy,
b) pas nadrynnowy winien by¢ wzmocniony pasem usztywniajacym z blachy ocynkowanej o szerokosci okoto 20cm,
C) poszczegdlne odcinki pasa taczy¢ na rabek lezacy pojedynczy o szerokosci 2 cm,
d)pas nadrynnowy nalezy tak ulozy¢ nad rynna aby nie przestanial wiecej niz 5 cm $rednicy rynny,
€)mocowanie w odleglosci co 20 cm wykonaé w gérnym brzegu pasa.
538, Zabezpieczenia elewacyjne [obtobki gzymsu miedzypietrowego i podokienniki].
Zabezpieczenia elewacyjne utozy¢ na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednimi spadkami.
a) zabezpieczenia elewacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-897H-92125 o grubosci 0,5
mm - 0,6mm,
b) poszczegdlne odcinki obrdbki, taczyé na rabek lezacy pojedynczy o szerokosd 2 em,
f) obrébki zabezpieczeri elewacyjnych musza wystawaé 5 cm poza lico elementu lub $ciany budynku,
0) zewnetrzna (widoczna) krawedZ musi byé réwna i réwnolegta do lica pokrytego elementu.
539. Podokienniki (fartuchy).
a) podokienniki (fartuchy) wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 05, - 0,6 mm
b) mocowanie fartuchéw przy zebie okapowym nalezy wykonaé w sposéb zalecany systemem - przez mocowanie do
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specjalnych wspornikéw lub klockéw drewnianych wkomponowanych w watstwe ocieplajaca.
C) mocowanie wzdtuz oscieznic wykonaé:
- przy oscieznicach PCV, nalezy zachowac istniejacy dotychczas sposéb mocowania - przez podlozenie odgictej krawedz
pod oscieznice 1 umieszczenie odgiecia w specjalnym wyztobieniu oscieznicy,

d) krawedzie boczne podokiennika nalezy zatopi¢ w ociepleniu glifu (pod warstwa, zbrojaca z siatka i tynkiem).

5.5 Uzupelnienia miejscowe pokrycia z papy polimerowo- asfaltowe;j.

a) papa przed uzyciem powinna byé przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a

nastepnie rozwinieta z rolki i ulozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, aby uniknaé tworzenia sie

gartbow po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze byé luzna zwinigta w rolke i

rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

b) keycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Gruntowanie istniejacego podfoza z papy.

W celu zwigkszenia przyczepnosci podloza z istniejacej papy nalezy wykonac gruntowanie ptzez naniesienie watkiem lub szczotka,

cienkiej warstwy emulsji gruntujace;.

Przewidziano jedynie miejscowe uzupelnienia poktycia z 1 lub z 2 warstw papy asfaltowej zgrzewalnej, podktadowej oraz
wierzchniego krycia o grubosci 4,4 mm (nie liczac posypki) na istniejacym pokryciu, jako jego uzupetnienie z uwagi na mozli -
wos$¢ uszkodzenia podczas remontu kominéw, robdt zwigzanych z wymiang cze¢Sci uchwytdw rynnowych wraz z pasami
nadrynnowymi, oraz przejsciem nowych kominéw (przewod6w) wentylacyjnych przez dach.

Wymiana starych uchwytéw rynnowych wymaga rozbiérki pasa pokrycia wzdluz okapu, rozbiérki pasa nadrynnowego

oraz odtworzenia pasa i pokrycia po wymianie uchwytéw. Uzupelnienie poktycia papowego wykonac jako:

a) jako pokrycie jednowatstwowe - w miejscu przej$¢ przewodow wentylacyjnych - pape polimerowo-asfaltowa, zgrzewalna
wietzchniego krycia ulozy¢ przez podgtzanie calej spodniej powietzchni papy palnikiem na gaz propan - butan tak, aby nastapito
doktadne sklejenie catej nawierzchni papy nowej z i podtozem.

b)jako poktycie dwuwarstwowe - wzdluz pasa nadrynnowego - pape podkladowa polimerowo - asfaltows , zgrzewalng
ulozy¢ na podtozu drewnianym poptzez mocowanie gwozdziami papowymi ocynkowanymi, a nastepnie, pape nawietzchniows j
w metoda zgrzewania.

C) zaklady boczne i czotowe szerokosci 12-15 cm zgrzaé w taki sposob aby w spoinie nastapit wyplyw asfaltu na szerokosé
0.1 do 1.0cm.

d) uzupelnic¢ posypke na struzce wyplynigtego asfaltu.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczeénie podgrzewal podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powietzchni plyty watstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomieri palnika powinien by¢

ciagle ptzemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podioza walkiem o
dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami i przepisami
zwigzanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokryé( zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.)
6.3. Kontrola wykonania pokryé
6.4. 6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywezych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego poktycia (kontrola koficowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.
€) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie whasciwosci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarows roboét jest:
- dla robét - uzupetnienie porycia dachu papa i obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzeri obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m?,
- dla robét - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2.  Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji powykonawczej

8.2.  Odbiér podktadu
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8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. 82.1. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzaé za
pomocy taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowsa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadlym do spadku i 10mm w kierunku
réwnoleglym do spadku.
83. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywezych
8.3.1.  Roboty poktywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze¢$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkladu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

C) dokladnosci wykonania pokrycia

d) dokladnosci wykonania obtébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem oraz podtozem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe poktycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbiotu tobot poktywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cz¢Sciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
©) zapisy dotyczace wykonywania rob6t poktywezych i rodzaju zastosowanych matetialow,
d) protokoty odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koficowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot poktywezych z dokumentacja
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.
8.3.6. Odbiér koticowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego poktycia i obrébek blacharskich i polaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczet eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacija projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, poktycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwiazan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagati nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
- w ptrzypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.6. Zakoniczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrdébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,t1i" rynien lub rur we ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- ptzygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszezenie i zagruntowanie podloza,

- poktycie dachu papa zgrzewalna jako poktycie jednowarstwowe.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.  Obtébki blacharskie

Paci si¢ za ustalona los¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podfozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN 89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlane;

PN-90/B-04615 - Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rut spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do tynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i ruty spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania. PN-B-

94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245 Roboty blachatskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-80/B-10240  Poktycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez I'TB - Warszawa 2004 r.

Aprobaty techniczne dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowane materialy.
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SST.B.12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH CPV 45330 INSTALACJA KANALIZACY]JNA.

KOD CPV 45330000 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie uporzadkowania podej$¢ podpionowych kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego przy ul. WOLSKIE] 7
w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nowych
odcinkéw kanalizacji po uprzednim zdemontowaniu fragmentéw starej instalacii. Instalacje nalezy wykona¢ w dowiazaniu
do istniejacej instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- demontaz istniejace] instalaciji,

- montaz rurociggow,

- badania instalacj,

- wykonanie izolacji termicznej,

- sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania utozonych i remontowanych odcinkéw, regulacja ich dziatania.
14. Ogdlne wymagania
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe".
1.4.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte
do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
2.1.1. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier§cieniami.
2.1.2.  Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura (rewizja i drzwiczki).
Poszczegdlne odcinki podejsé podpionowych skryte pod warstwa ocieplajaca budynku musza by¢ wyposazone
w typowe rewizje oraz drzwiczki umozliwiajace dostep do przewodow.
2.3. Izolacja termiczna
2. Izolacje cieptochronng ulozonych rurociagdéw nalezy wykonac z welny mineralnej o grubosci minimum 15cm w
oplocie z folii lub réwnowaznych otulin termoizolacyjnych z ptaszczem ochronnym.
. Material izolacyjny musi posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materialéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
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5. Transport elementéw wyposazenia powinien odbywal sie¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.7. Izolacja termiczna

6. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi §rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

7. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

8. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawierac si¢
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Uporzadkowanie podejs$¢ podpionowych kanalizacji sanitarne;.

Roboty obejmujace uporzadkowanie usytuowania podej$¢ podpionowych kanalizacji sanitarnej wykona¢ przed przystapieniem
do robét zwiazanych z ociepleniem $cian zewnetrznych. Opis i zakres robot:

- odkopaé¢ podejscia podpionowe kanalizacji sanitarnej biegnace po zewngtrznym licu cokotu, takze odkopaé studzienke
przykanalika.

- przebudowac odgalezienia poszczegdlnych odplywow biegnace po zewnetrznym licu cokotu budynku

- zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne oraz zapewni¢ dostep podczas eksploatacii

- studzienke przykanalika wyremontowaé (odbudowac)

- wymieni¢ przykanalik na PCV @ 0,15 wraz z wykopaniem podejs¢ pod poszczegdlne odplywy @ 0,10 i pod odskraplacz
przewodu dymowego w $cianie szczytowej @ 0,10.

Na podejsciach zamontowaé rewizje oraz wyposazy¢ je w drzwiczki rewizyjne.

- przykanalik ociepli¢ warstwa welny mineralnej o grubosci min. 18 cm w oplocie z folii.

- odcinek przykanalika za studzienka rewizyjna nalezy przeczyscic.

- zapewni¢ spadek przewodéw min. 2%.

- zachowac istniejace rzedne dna studzienki oraz wiaczen i odplywéw.

Calos¢ wykopow ostroznie zasypaé. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych (wydanie PK'TS,GiK) oraz wymaganiami technicznymi COBRTT “Instal”.

Projekt nie przewiduje remontu oraz uporzadkowania wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociagowej ze wzgledu na
standard wykoficzenia pomieszczen glazura i terakota.

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz zewnetrznych fragmentow istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
clementow.
Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy zlomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Montaz rurociagdw
5.2.1. Podejscia podpionowe zostana wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaé uszkodzenie przewoddw (ap. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
5.2.2.Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzent mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
5.2.3. Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.
5.2.4. W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
5.2.5. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzed miedzy zewnetrzna
$ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie welna mineralng grub. min 150mm.
5.2.6.  Na polaczeniu przewodéw nowych z istniejacymi wykonac rewizje.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej
5.3.1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu nowych fragmentéw rurociagéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
5.3.2. Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykéow elementéw warstwy dolne;j.
53.3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
6.2. Wyniki przeprowadzonych badad nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze robét uznaé
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.3. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe"
72W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokd! stwierdzajacy jako$¢é wykonania oraz przydatnos$é robét i
elementéw do prawidfowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji.
- Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek, protokoly badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych, COBRTT INSTAL, zeszyt nr 123,
Warszawa 2001.
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