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SST.B.00. WYMAGANIA OGÓLNE. CPV 45000 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   
remontowych w budynku przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych n/w 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

SST.B.01 - Izolacja pionowa ścian CPV 45320. 
SST.B.02 - Remont ścian CPV 45453. 
SST.B.03 - Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421. 
SST.B.04 - Ocieplenie ścian CPV 45450. 
SST.B.05 - Ocieplenie stropów CPV 45300. 
SST.B.06 - Roboty tynkarskie  CPV 45410. 
SST.B.07 - Przewody kominowe, CPV 45421. 
SST.B.08 - Opaski ochronne CPV 45233. 
SST.B.09 - Roboty stolarskie i ciesielskie CPV 45422. 
SST.B.10 - Roboty malarskie CPV 45442. 
SST.B.11 - Obróbki blacharskie i uzupełnienie pokrycia z papy CPV 45330. 
SST.B.12 - Hydraulika i roboty sanitarne CPV 45330. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące: 

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zużycia wody i energii do celów budowy. 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i 
wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów 
i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w 
składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- podstemplowania wzmacnianych elementów; 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez 
bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – 
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, umywalek i innych urządzeń 
stanowiących wyposażenie budynku, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, 
np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka itp. 

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą elementów wyposażenia, podłóg, itp. 

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali, mebli, urządzeń itp., 

- wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych 

Roboty tymczasowe: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań przy remoncie elewacji, ociepleniu i malowaniu, 

- demontaż i montaż anten, kabli, oświetlenia, itp. 

Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy i jego zagospodarowanie. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i 
specyfikacją zgodnie z umową na roboty. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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- wydzielenie i wygrodzenie terenu na placu budowy oraz wykona i oznakuje konieczne dojazdy 
- sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Bioz), 
- zapewni prawidłową organizację placu budowy oraz zapewni miejsca do składowania materiałów, 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona lub spowoduje dokonanie odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w rym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie placu 
budowy, remontowanego obiektu, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
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sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i urządzenia: 
• odpowiadające co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych; 
• standardowe; 
•  dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, pod 

warunkiem, że zastosowane materiały i urządzenia spełnią bezwzględnie wymogi jakościowe i technologiczne oraz po 
uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiającego.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, 
przed wbudowaniem materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i urządzenia: 
• odpowiadające co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych; 
• standardowe; 
•  dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, pod 

warunkiem, że zastosowane materiały i urządzenia spełnią bezwzględnie wymogi jakościowe i technologiczne oraz 
po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiającego.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje projekt organizacji budowy i robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (bioz) oraz wykona odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Rodzaj robót projektowanego remontu nie przewiduje konieczności pobierania próbek. Jeżeli jednak zajdzie taka 
konieczność, próbki będą pobierane losowo. 
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Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. ł i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy [ 1 ] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 [5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Biedne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu zachowania 
umownego okresu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym umową. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, 
kosztorysowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót, zaplecza 
budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót. Koszt prac towarzyszących i robót 
tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wykonania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót 
remontowych budynku WOLSKA 7 w Lublinie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
10.2. Rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. – o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z późn. zm.) 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.); 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,) Arkady,  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GM – PROJEKT STUDIO mgr inż. architekt Marek Stanisław Grela 

10 
 

SST.B.01- IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNICZNYCH - Kod CPV 45320. 

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych masą bitumiczno-polimerową. 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
pionowej ścian piwnicznych przeciwwilgociowych w ramach remontu budynku przy ul. Wolska 7 w Lublinie. Wybrany 
system musi być dopuszczony do stosowania w kraju lub UE oraz bezwzględnie zapewniać: 

- długą trwałość powłoki izolacyjnej, 
- możliwość nakładania powłoki izolacyjnej na wilgotne mury, 
- jednoczesną zdolność krycia muru surowego i istniejącej miejscowo izolacji rozpuszczalnikowej, 
- możliwość zasypania wykopów w ciągu max 48 godzin od wykonania izolacji. 
- liczbę nakładanych warstw powłoki nie mniejszą niż 2 oraz minimalną grubość powłoki wynoszącą min. 2mm. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
opisanych w p-kcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych i powłokowej izolacji pionowej typu lekkiego zewnętrznych partii ścian piwnic budynku zagłębionych 
poniżej poziomu terenu . 

l.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

l.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Założono wykonanie projektowanej izolacji pionowej - powłokowej na zewnętrznych ścianach piwnicznych poniżej 
poziomu terenu wraz z robotami przygotowawczymi i zabezpieczającymi izolację przed uszkodzeniem przy 
zastosowaniu materiałów systemu stosowanego powszechnie na terenie kraju. Możliwe jest zastosowanie - dowolnego, 
powszechnie stosowanego w kraju, systemu zabezpieczania przeciwwilgociowego elementów budynku zagłębionych w 
gruncie, którego materiały spełniają poniższe warunki: 

2.1. ZAPRAWA NAPRAWCZA. 
Systemowa szybkowiążąca zaprawa naprawcza stosowana do uzupełniania ubytków w ścianach murowanych i 
betonowych oraz wykonywania faset (wyobleń) pod izolacje wodochronne. 

2.2. ŚRODEK GRUNTUJĄCY. 
Bezrozpuszczalnikowy środek systemowy służący do gruntowania zapylonych podłoży (betonowych , murowanych i 
cementowych) pod powłokę izolacji przeciw wilgoci gruntowej - stosowany na zewnątrz. 

2.3. MASA USZCZELNIAJĄCA. 
Masa uszczelniająca stanowiąca składnik systemu hydroizolacji, dopuszczonego do stosowania musi posiadać następujące 
właściwości: 

• bitumiczna - modyfikowana polimerami uszczelniająca masa szpachlowa, nie zawierająca rozpuszczalników, 
obojętna dla wód gruntowych zarówno po związaniu jak i w momencie aplikacji, ekologiczna i trwała, 
• gwarantowana przyczepność do podłoża minimum 0.2MPa, 
• mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu do 5mm, tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną, 
• do nakładania na podłożu ściany murowanej lub tynkowanej, nakładana przez szpachlowanie, malowanie lub 
powlekanie wałkiem, 
• możliwość stosowania na wilgotnych i suchych podłożach, bardzo szybko odporna na deszcz, szybkowiążąca, 
• umożliwiająca zasypanie wykopów już po 48 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C), 
• przyjazna dla styropianowej warstwy ochronnej. 
• Zastosowana w minimum dwóch warstwach, tworzy dostateczną izolację przeciwwilgociową typu lekkiego. 

2.4.ZAPRAWA KLEJĄCA STYROPIAN NA IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ.  

Jednoskładnikowa, bitumiczna, systemowa masa stosowana do przyklejania płyt drenażowych i ochronnych ze 

styropianu na izolacjach bitumicznych. 

2.5. STYROPIAN NA OCHRONĘ IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ. 

Przed zasypaniem wykopu powłokę izolacji pionowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze 
styropianu EPS 200 - 036 o grubości 3cm, przy użyciu bezrozpuszczalnikowego lepiszcza systemowego - 
przeznaczonego do klejenia styropianu na warstwie izolacji pionowej. 
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2.6.Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

3.Sprzęt 

W przyjętej technologii założono konieczność posiadania następującego sprzętu i narzędzi:  
- do przygotowania podłoża - młotki, szczotki, szczotki druciane, 
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - mieszadło wolnoobrotowe,  
- do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka, 
- do nakładania - sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia. 
W rzeczywistości rodzaj narzędzi zależny jest od wybranego systemu. Stosowane narzędzia muszą gwarantować 
bezpieczne i skuteczne wykonanie robót. 

4.Transport 
4.1. Materiały należy przewozić środkami transportu zaleconymi przez producenta zastosowanego systemu. Ładunek 
powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 
przed przemarznięciem. 
4.2. Zabrania się przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5.Wykonanie robót. 
5.1 Zakres wykonania robót 
Izolacja pionowa zewnętrzna masą bitumiczną. 
W celu wykonania izolacji pionowej murów zewnętrznych ścian piwnic całego budynku należy: 
a/  odkopać ściany zewnętrzne 20cm poniżej górnej krawędzi ławy fundamentowej, 
b/  usunąć starą izolację i oczyścić ściany zewnętrzne, luźne części usunąć przez skuwanie 
c/  usunąć luźne elementy ze spoin muru na głębokość minimum 2cm, 
d/  odsłonięte powierzchnie ścian oczyścić szczotkami stalowymi lub przez piaskowanie, 
e/  wyrównać powierzchnię ścian na równo z licem cegieł zaprawą wyrównawczą. 
f/ wykonać warstwę gruntującą preparatem systemowym, a izolację pionową markową dwukomponentową, 
grubowarstwową zmodyfikowaną polimerem bitumiczną masą uszczelniającą. 
g/  wykonać fasetę w połączeniu izolacja pionowa-pozioma, 
h/ w świeżo nałożoną masę bitumiczną wkleić siatkę z włókna szklanego bez zakładów i wygładzić ją przy pomocy 
gładkiej pacy, 
i/ przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu twardego 
grubości 12cm (w obrębie mieszkań w suterynach) oraz 5cm w pozostałych ścianach piwnic (podlegających zasypaniu) 
przy użyciu tej samej masy bitumicznej, w górne połączenie styrodur-ściana wkleić elastyczną szarą taśmę pokrytej 
fizeliną na całej szerokości, 
j/  zasypać wykopy ziemią z odkładu wolną od gruzu i kamieni z zagęszczeniem warstwami co 20cm, 
k/ wykonać ukształtowanie terenu oraz opaski ze spadkiem od budynku, 
l/  w miejscach z utrudnionym odpływem wykonać odwodnienie liniowe lub korytka ściekowe, 
m/  wykonać poprawnie wszystkie obróbki blacharskie. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

5.2.l.Wykopy. 
Wzdłuż odcinków ścian zewnętrznych murów przeznaczonych do zaizolowania, zdjąć (metodą ręczną) warstwę humusu. 
Zebrany humus odwieźć poza teren robót. Wykopy wykonywać metodą ręczną. Ściany wykopu zabezpieczyć przez 
rozparcie. Urobek złożyć obok wykopu, tak aby zabezpieczał wykop przed zalaniem wodami opadowymi spływającymi 
powierzchniowo. Od opadów, wykop zabezpieczyć folią na konstrukcji drewnianej. Teren robót ogrodzić i oznakować. 
Po wykonaniu izolacji pionowej, wykop zasypać warstwami z ubiciem ręcznym. Zasypkę wykonać urobkiem. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża - mury. 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. 
Luźne części usunąć przez skuwanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na podłoże w stanie zgodnym z 
zaleceniami systemu. 
Mury z cegieł należy wyspoinować szybkowiążącą zaprawą cementową z dodatkiem preparatu uplastyczniającego na 
równo z licem cegieł. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3cm z zaprawy 
cementowej z dodatkiem środka uplastyczniającego. Podłoże zapylone, gruntować preparatem gruntującym. 
5.2.3. Nakładanie powłoki. 

Powłokę należy wykonać w sposób zalecony instrukcją stosowania systemu tak aby minimalna jej grubość wynosiła 

2mm a liczba nałożonych warstw wynosiła minimum 2. 

5.2.4. Ochrona powłoki. 

Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi jeżeli tego 
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wymaga stosowany system. Docelowo powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu 
EPS 200 - 036 o grubości 5cm. 

6.Kontrola jakości robót 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, a z każdej 
czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

Materiały: 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować terminy przydatności, szczelność 
pojemników, zgodność wagową.  
Podłoża: 
Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia pod kątem zgodności z wymaganiami (czystość, 
nośność, uzupełnienie ubytków). 

6.2.Badania w czasie robót 

Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
- prawidłowość wykonania warstwy gruntującej, 
- prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 
- prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco 

kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej mieszanki na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 
- 1m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z masy z dokładnością do 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
elementy o powierzchni większej od 0,25m2 ,  
- 1m2 - dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową, 
- 1m2- dla gruntowania powierzchni,  - 1 mb - dla wykonanych faset. 

8. Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostały 
ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 

9. Podstawy płatności 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej płaci się: 
- za każdy m2 wykonanej izolacji, 
- każdy metr bieżący faset  
każdy m2 wykonanych napraw według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 

10. Przepisy związane 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
murów. 
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SST.B.02. ROBOTY MUROWE,  NAPRAWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.  
Kod CPV 45453. 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru naprawy 
murów ścian zewnętrznych z cegły ceramicznej pełnej przy remoncie budynku WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie naprawy 
murów ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wykonanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej w 
zakresie: 

- wzmocnienie jednostronne części nadproży belkami stalowymi (dwuteowniki 140mm), 
- wzmocnienie systemowe murów ścian zewnętrznych w miejscach występujących spękań polegającym na 
zastosowaniu prętów ze stali austenicznej oraz specjalnej zaprawy. 
- miejscowe przemurowania murów słabych oraz uzupełnienie ubytków muru w licu zewnętrznym ścian 
zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 
2.1. Pręty systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej w postaci spiralnej o cechach zgodnych z aprobatą systemu lub 

oznakowaniem CE. Przewidziano zastosowanie prętów o średnicy 8mm stali nierdzewnej, klasy Grade 304 wg EN 
1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401 o charakterystyce: 

umowna granica plastyczności   R e0j ≥220MPa, 
wytrzymałość na rozciąganie      R m 2 ≥ 510MPa, 
wydłużenie względne A5 ≥ 45% 

2.2. Stal kształtowa. 
Dwuteowniki stalowe o wysokości 140mm przeznaczone do wzmocnienia części nadproży okiennych winny być ze stali 
St3SX. 
2. 3. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.4. Wyroby ceramiczne 
2.4.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary 1 = 250mm, s = 120mm, h = 65mm 
- Masa 3,3-4,0 kg 
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0MPa 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po 
badaniu. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie 
rozpadła się. 

2.4.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
- Wymiary jak poz. 2.2.1. 
- Masa 4,0-4,5kg. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15MPa. 
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 
sprawdzanych cegieł. 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do przemurowań należy zastosować zaprawę cementowo-wapienną marki 3,0 i 5,0MPa. Zaprawa powinna spełniać 
wymagania normy PN-90/B-14501. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 3,0MPa: 
 

cement: ciasto wapienne: piasek 
1 :                   1                   : 6 
1 :                   1                   : 7 
1 :                  1,7                 : 5 
cement: 
1 

wapienne hydratyzowane: :                   
1                   : 

piasek 

1 :                    1                  : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 :                 0,3                 : 4 
1 :                 0,5                 : . 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 :                 0,3                 : 4 
1 :                 0,5                 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  
2.6. Zaprawa specjalistyczna do naprawy muru. 
Do osadzenia spiralnych włókien zbrojenia wzmacniającego oraz do wykonania iniekcji szczelin przewidziano 
zastosowanie zaprawy systemowej. Zaprawa winna być zgodna z aprobatą techniczną lub oznakowaniem CE. Na 
budowę musi być dostarczona z oryginalnych, szczelnych, zamkniętych opakowaniach. 

3. Sprzęt 
Roboty murowe wykonać przy użyciu typowego sprzętu do robót murowych oraz sprzętu systemowego do naprawy 
spękań. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
Uzupełnienie skorodowanego muru. 
Miejscowe ubytki muru ścian zewnętrznych widoczne na elewacjach oraz w przypadku ujawnienia skorodowanego muru 
należy zniszczone, skorodowane, kruche fragmenty cegieł wykuć. Przy głębokości uszkodzeń cegły powyżej 5 cm, należy 
przemurować stosując cegłę klasy 15MPa na zaprawie wapienno-cementowej. Mniejsze ubytki pozostawić do 
wypełnienia tynkiem. Przemurowania należy połączyć z istniejącym murem na strzępia. W podobny sposób uzupełnić 
ubytki budulca gzymsu wieńczącego. 
Naprawa zarysowań, pęknięć w murach i nadprożach. 
Naprawa dotyczy widocznych ewentualnych rys i pęknięć oraz ujawnionych po skuciu tynków. Do wzmocnienia i 
naprawy konstrukcji murów, spękanych nadproży okiennych zastosować kompletny system naprawczy. 
Wzmocnienie polega na umieszczeniu kotew spiralnych ze stali austenitycznej-prętów  o średnicy Ø 6mm w poziomych 
szczelinach wyciętych w murze. Szczeliny wypełnione systemową zaprawą cementową. Głębokość szczeliny, w której 
montowane są pręty 35 do 40 mm (bez tynku). 
Długość prętów min. 50cm poza pęknięcie muru. Pionowy rozstaw prętów ~45cm. 
Po wykonaniu zszycia rysy włosowate pozostawić bez wypełnienia. Pęknięcie należy zainiektować środkiem do iniekcji 
murów na bazie cementu. 
Zszycie gzymsów należy wykonać, wykonując bruzdę poziomą ręcznie. Nie stosować urządzeń mechanicznych. Bruzdę 
wykonać w spoinie cegieł, nie wykonywać bruzd w cegle. 
Zszycie rys i pęknięć należy powierzyć firmie posiadającej autoryzację dystrybutora systemu napraw i wzmocnień muru. 
Wszelkie prace naprawcze należy wykonywać pod nadzorem i wg zaleceń producenta wybranego systemu. 

Wzmocnienie nadproży okiennych. 
Wzmocnienia dotyczą wszystkich nadproży okiennych I pietra na elewacji od strony ulicy. 
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Należy wykonać wzmocnienie z dwóch belek stalowych I 140 wkutych w bruzdy po obydwu stronach ściany i skręcenie 
śrubami. Bruzdy wykuć pojedynczo: najpierw po jednej stronie ściany a następnie po wypełnieniu betonem i osadzeniu 
belki – po drugiej stronie. Między belkami rurki dystansowe, przez które przepuszczono śruby fi 16 mm o długości 45-
50cm skręcające belki (długość ustalić na budowie). Belki oparte na poduszkach betonowych. 
Od zewnątrz belki wyszpałdować. Roboty te prowadzić po uprzednim starannie podstemplowanych nadprożach 
umieszczając stemple w otworach okiennych.  
Zakres wzmocnień rozszerzyć na inne nadproża, jeśli po skuciu tynków ujawnią się rysy i pęknięcia które mają 
kontynuację w murze. 
Obudowa koszy podokiennych.                  
Przemurowanie fragmentów istniejących murków lub wykonanie nowych murków koszy okienek piwnic stosując cegłę 
klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. Przemurowania należy połączyć z istniejącym murkiem na strzępia. 
Całość otynkować i pomalować zgodnie z kolorystyką cokołu wg projektu elewacji. 
Odwodnienie dna koszy podokiennych wykonać z rur PVC Ø 10 cm do studzienki chłonnej. Studzienki chłonne 
(minimum 2,0m od budynku) wykonać z kręgów betonowych Ø 50 cm i wypełnić pospółką. Studzienki chłonne muszą 
sięgać do warstwy przepuszczalnej. Przyjęto wstępnie wysokość studzienki 2,0m. Ilość studzienek – 4 sztuki. 
Dodatkowo – wykonać studzienkę chłonną przy każdej rurze spustowej – 8 sztuk. 
Remont murków przy schodach. 
Odkopać murki. Skuć całkowicie tynk z murków przy schodach. Oczyścić powierzchnię i spoiny. 
Przeprowadzić zabieg dezynfekcji systemowym preparatem bio-bójczym. 
Wykonać przemurowanie fragmentów istniejących murków stosując cegłę klasy 15MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej. Przemurowania należy połączyć z istniejącym murkiem na strzępia.  
Wykonać izolację pionową systemowym preparatem, zabezpieczyć izolację i zasypać wykopy 
Całość murków otynkować tynkiem renowacyjnym i pomalować farbą silikatową wysoko paro-przepuszczalną zgodnie z 
kolorystyką cokołu. Dodatkowo zaimpregnować preparatem hydrofobizacyjnym w celu uszczelnienia murków przed 
wnikaniem wód opadowych. 

Realizację robót specjalistycznych w zakresie wzmocnienia muru w określonym systemie należy zlecić wykonawcy 
posiadającemu autoryzację dystrybutora systemu. Wymagania ogólne: 

a) Miejscowe przemurowania pęknięć lub uzupełnienie ubytków należy wykonywać warstwami, z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
wymaganiami normowymi. 

b) Połączenia muru nowego ze starym wykonać na tzw. „strzępia kryte". 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu . Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
d) Zastosować do przemurowań i uzupełnienia ubytków muru, cegłę ceramiczną pełną 10,0MPa oraz 

zaprawę cementowo-wapienną 3,0MPa. 
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

f) Wzmocnienia oraz iniekcję szczelin wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami wg wybranego systemu do 
wzmacniania murów.  

1) Usunąć tynk oraz zaprawę ze spoin poziomych (co 4 warstwy cegły) na głębokość 35 do 40mm (nie 
licząc tynku). 

2) Wyczyścić spoiny z kurzu przy pomocy odkurzacz i spryskać wodą. 
3) Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę systemową o grubości ok. 15mm. 
4) Wcisnąć pręt systemowy w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 
5) Wprowadzić następną warstwę zaprawy systemowej pokrywając pręt Ø8 mm, pozostawiając nie 

wypełnioną zewnętrzną część spoiny na głębokość około 15mm. 
6) Wyrównać powierzchnię spoiny. 
7) Zwilżać spoinę co pewien czas wodą aż do stwardnienia. 
8) Uzupełnić wypełnienie szczeliny (spoiny) zaprawą cementowo-wapienną 1:1:6. 
9) Uzupełnić tynk cementowo-wapienny 1:1:6 kat. III. Jako podkład pod ocieplenie. 

g) Wzmocnienia oraz iniekcję szczelin wykonać zgodnie zaleceniami systemu. 
h)   Przestrzegać zasad: 

1) Głębokość szczelin 35 do 40mm plus grubość tynku. 
2) Długości prętów systemowych według rysunków (nr 12-15) w projekcie, nie mniej niż 1,0 mb ( po 50 cm 

poza szczelinę). Ewentualne korekt długości uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
3) Pionowy rozstaw prętów co 4 warstwy cegły w murze zarówno w partii nadziemnej jak i ( w przypadku 

konieczności), w partiach murów zagłębionych poniżej poziomu terenu. 
5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych - przy przemurowaniach. 
Utrzymać grubość istniejących spoin poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 
Utrzymać grubość istniejących spoin pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.  

6. Kontrola jakości  
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 

 

- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Odnośnie zaprawy specjalistycznej do wzmocnienia muru dostarczanej w 
opakowaniach, należy sprawdzić szczelność i stan opakowań oraz daty przydatności do użycia. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Jakość wykonanych (większych partii murów). Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować 

wg poniższej tabeli 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] RODZAJ ODCHYŁEK. 
 mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 6 
20 

Odchylenia od pionu -na 
wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 6 10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 2 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 2 
10 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla przemurowań jest - m3 muru o odpowiedniej grubości. Jednostką obmiarową dla wzmocnień 
specjalistycznych jest 1mb pręta wbudowanego w mur wzmacniany. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót naprawczych muru systemem - zgodny z instrukcją producenta.. 
Bez względu na zalecenia instrukcji producenta, należy: 

- sprawdzić wymiary (głębokość i wysokość oczyszczonych spoin), 
 -stopień zwilżenia spoin przed ułożeniem prętów, prawidłowość układanie prętów i 
wypełnienia spoin zaprawą, prawidłowość pielęgnacji wzmocnionego muru. 

8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.3. Wszystkie roboty objęte SST.B.02. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie wzmocnienia i uzupełnienia ubytków ścian, przewodów dymowych 
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- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły ceramiczne pełne. 
PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 459 1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murowania. Część 2: Zaprawa murarska. 
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SST.B.03. - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. –KOD CPV 45421  

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
okiennej z PVC klatek schodowych, w mieszkaniach nr 6, 6a, 9, okienek strychowych oraz piwnicznych a także drzwi 
drewnianych wejściowych do budynku i korytarza parteru oraz I piętra budynku przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie w 
zakresie wykonania, dostarczenia i osadzenia wyrobów z obróbką ościeży oraz demontażem starych elementów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany 
istniejących okien drewnianych na PCV. W skład tych robót wchodzi: 

- demontaż okien, okienek i drzwi istniejących , 
- dostawa i montaż (wraz z obróbką ościeży) okien nowych z PCV w systemie dopuszczonym do obrotu i 
stosowania aktualną aprobatą ITB, 
- dostawa i montaż (wraz z obróbką ościeży) drzwi zewnętrznych oraz korytarzowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami oraz specyfikacją SST.B.00. 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wyrobów PCV. 
Wyroby dostarczone na budowę muszą posiadać deklarację  zgodności  potwierdzającą zgodność wyrobów z aprobatą 
techniczną systemu. 
Ponadto dostarczone do wbudowania okna powinny być: 
wykonane z kształtowników min. pięciokomorowych z nieplastyfikowanego PCV, 
wzmocnionych kształtownikiem stalowym grubości minimum 1,5mm ocynkowanym o grubości powłoki określonej w 
aprobacie technicznej, 
kolor kształtowników biały -wykonane z materiału pierwotnego o grubości minimum 3,0mm współczynnik przenikania 
ciepła dla okna winien wynosić max U < l,8W/m *K. 
Posiadać wbudowaną mikrowentylację  i bezwzględnie  zapewnić  infiltrację  powietrza w  ilości minimum 0,5 -
lm3(m*h*daPa2/3), każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zabezpieczone fabrycznie 
trwałymi powłokami, zapewniające blokadę błędnej obsługi, -  okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w aprobacie ITB dopuszczającej je do 
stosowania. 
Do szklenia okien i drzwi należy zastosować zestawy szybowe 4-16-4 o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,l 
W/m2*K.  
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem w technologii nie pozostawiającej widocznych otworów na ramce 
wewnątrz zespolenia. 
2.2. Materiały do wyrobów drewnianych. 
2.2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom 
państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-
16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej. 
Różnice wymiarów [mm] drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 
powyżej 1m 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 

powyżej 1 m 2 
wysokość powyżej 1 m 

różnica długości przekątnych do 1 m 2 
przekątnych skrzydeł we wrębie l d o 2 m  3 

powyżej 2 m 3 
przekroje szerokość do 50 mm 1 

powyżej 50 mm 2 
elementów grubość do 40 mm 1 

powyżej 40 mm 2 

5 
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grubość skrzydła 1 
2.2.2. Okucia budowlane 

- Każdy wyrób stolarki  budowlanej  powinien  być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, 
na które nie została ustanowiona norma. 
- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej  powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.  
Należy impregnować: elementy drzwi, powierzchnie ościeżnic stykające się ze ścianami. 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB i aprobacie. 
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 

dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 

budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 

oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 

gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-
71/6113-46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 
Do wykonania zespolonych pakietów szybowych należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

Materiałami stosowanymi przy wymianie stolarki są: 
gotowe wyroby j/w. 
pianka uszczelniająca poliuretanowa, silikon, klamry mocujące + kołki rozporowe, folia osłonowa grubości 0,2 
mm, zaprawa tynkarska + szpachlówka do tynków, 

3. Sprzęt 
Przy realizacji robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie, stosowny dla poszczególnych rodzajów robót tj: 

- młotek murarski, do demontażu piła ręczna - poprzeczna,  
- łapka ciesielska, do oczyszczenia ościeży (po demontażu starych okien) - szczotka druciana, szczotka 
zmiotka,  
- klamry mocujące, kliny i podkładki oraz pianka uszczelniająca, spryskiwacz szyb, 
- kielnia i paca tynkarska do obróbki ościeży po osadzeniu okien. 

4. Transport 
Okna do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie, osłonięcie 
itp.. Okna PCV oraz drzwi mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, wyposażonymi w 
odpowiednie stojaki stabilizujące poszczególne okna oraz zabezpieczające je przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Okucia przeznaczone do montażu na budowie, należy transportować 
w opakowaniach. 

5.  Wykonanie robót. 
5.1 Zakres wykonania  
5.1.1 Wymiana okien piwnic, na klatkach schodowych, strychu. 

Wszystkie stare okna piwnic, na klatkach schodowych oraz na strychu należy wymienić. 
Nowe okna wykonać z PCV w kolorze białym (podobnie jak okna w mieszkaniach).  
Wymiary stolarki okiennej przyjęto wstępnie. 
Wymiary stolarki piwnic: 90x40cm - sztuk 5, 105x110cm - sztuk 7, 80x50cm - sztuk 1 oraz jedno okno łukowe 
przy wejściu do piwnicy. 
Wymiary stolarki na klatkach schodowych: 85x180cm – sztuk 4, 80x210cm – sztuk 1. 
Wymiary stolarki na strychu: 120x55cm – sztuk 4, 30x90cm – sztuk 1. 
Nowe okna muszą spełniać wymogi termoizolacyjności dla pomieszczeń nieogrzewanych. Współczynnik 
przenikania ciepła dla całego U≤1,8 W/m2K, trwale rozszczelniane lub z mikrouchyleniem. 
Okna muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty 
techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa. 
Okna montować w ścianie zewnętrznej frontowej w miejsce istniejących okien, zachowując poprzednią głębokość 
glifów od zewnętrznej strony ściany. Wewnątrz pomieszczeń glify wyrównać tynkiem.                                 



 
GM – PROJEKT STUDIO mgr inż. architekt Marek Stanisław Grela 

20 
 

Ościeżnice nowych okien zamontować do muru przy pomocy kotew i dybli. Całość uszczelnić pianką. 
Wykonać obróbkę tynkarską glifów zewnętrznych po montażu okien. Glify pomalować w kolorze białym. 
Wszystkie szczeliny dokładnie uszczelnić pianką. Zamontować parapety zewnętrzne.                                                                                                            
UWAGA ! Wymiary otworów i stolarki okiennej przed zamówieniem bezwzględnie sprawdzić i poprzedzić 
pomiarem z natury. Pomiary zobowiązana jest wykonać firma wykonawcza. 

5.1.2 Wymiana drzwi zewnętrznych. 
Drzwi zewnętrzne drewniane, wymiary przyjęto wstępnie: 120x220cm (skrzydła:100+20cm) – sztuk 1, 120x230cm 
(skrzydła:100+20cm) – sztuk 1, 137x247cm (skrzydła:100+37cm) z naświetlem łukowym – sztuk 1, otwierane na 
zewnątrz. 
Konstrukcja: drewniana ze świetlikiem z kratą stalową kutą. 
Ościeżnica: dębowa, próg z ramą termoizolacyjną. 
Profil: styl zabytkowy, wewnątrz ocieplony. 
Kolorystyka: brązowy lazura. 
Szklenie świetlika: szyba P4+ krat stalowa, pręty10 □ 10 mm proste. 
Współczynnik przenikania: dla szyby  U≤1,0 W/m2K, całość  U≤1,7 W/m2K 
Wyposażenie: uszczelka typu Q, dwa  zamki patentowe, klamka z szyldem podłużnym ozdobnym. 
Projektowane drewniane drzwi musi spełniać wymogi termoizolacyjności oraz posiadać wszystkie wymagane 
przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa. 
Montaż: drzwi montować w ścianie zewnętrznej zachowując poprzednią głębokość glifów od zewnętrznej strony 
ściany. Wewnątrz pomieszczeń glify wyrównać tynkiem. Całość uszczelnić pianką. 
UWAGA ! Wymiary otworu i stolarki drzwiowej przed zamówieniem bezwzględnie sprawdzić i poprzedzić 
pomiarem z natury. Pomiary zobowiązana jest wykonać firma wykonawcza. 

5.2 Przygotowanie ościeży. 
5.2.1. Po zdemontowaniu starych okien a przed osadzeniem stolarki nowej należy sprawdzić stan ościeży, 

do których mają przylegać ościeżnice nowych okien. W przypadku występujących wad lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić. 

5.2.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i progu na stojaku 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150 do 200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150 do 200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Wyroby gotowe należy dostarczyć na budowę zabezpieczone folią lub innym trwałym materiałem chroniącym 
przed zabrudzeniem.  

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.. Konieczne jest takie 
ustawienie ościeżnic w otworach, aby zachowane były luzy około 1-1,5 cm zarówno od strony ościeża jak i 
węgarka. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1mm na 1 m wysokości okna. Elementami kotwiącymi, przymocować futrynę do ościeża. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego aprobatą 1TB. Przed rozpoczęciem 
uszczelniania, należy spryskiwaczem do szyb zwilżyć plecy ościeżnicy oraz ościeża - co wpływa korzystynie na 
przyleganie i rozprężanie się pianki. Piankę należy wtryskiwać specjalnymi do tego celu pistoletami a nie 
bezpośrednio z pojemnika. Pianka musi wypełnić szczeliny na całej grubości ramy oraz głębokości szczeliny 
wzdłuż węgarka. Nadmiar ustabilizowanej już pianki PU odcinamy wyłącznie nożem.. Szczelinę wypełnioną 
pianką należy zakryć  (od wewnątrz) przez odtworzenie odbitego tynku z ościeża a od strony zewnętrznej przez 
przykrycie styropianem ocieplającym ościeża. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
„Plecy" drewnianych ościeżnic drzwiowych zabezpieczyć papą izolacyjną. Ościeżnice mocować w ościeżu za 
pomocą kotew zabezpieczonych antykorozyjne przez cynkownie. Wypełnienie szczelin wykonać zaprawą 
cementowo-wapienną lub systemową pianką montażową. Tynki ościeży uzupełnić. Drzwi wyposażyć w 
samozamykacze olejowe. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wykonanego zakresu, zgodności wymiarów stolarki, 
- zgodności parametrów okien i drzwi (określonych w certyfikacie zgodności lub w deklaracji zgodności wydanej 

przez  producenta), z aprobatą systemu wydaną przez ITB. 
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- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania, uszczelnienia pianką i obrobienia glifów. 
- sprawdzenie działania skrzydeł, elementów ruchomych i okuć oraz ich funkcjonowania, 
- Sprawdzenie powłok malarskich stolarki drewnianej. Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa 

powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki 
nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest - m 2 wbudowanej stolarki (o określonych wymiarach) wg ustalonych cen  
jednostkowych. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST.B.03. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje ocenę okien pod względem zgodności z aprobatą techniczną ITB oraz wyegzekwowanie deklaracji 
zgodności gotowych wyrobów z aprobatą oraz jakość osadzenia i zgodność z wymaganiami niniejszej SST 
podanymi w punkcie 2 oraz w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- demontaż starych okien i drzwi wraz ze zniesieniem ich, złożeniem i zabezpieczeniem na placu budowy, 
- skucie tynku z ościeży w stopniu koniecznym do osadzenia wyrobów bez zmniejszania ich wymiarów zewnętrznych 

w stosunku do okien i drzwi starych. 
- oczyszczenie i ewentualna naprawa oraz zwilżenie wodą ościeży przed osadzeniem, 
- wykonanie, dostarczenie i osadzenie gotowej stolarki zgodnej z opisem niniejszej SST. 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobieniem ościeży oraz obiciem listwami 

stolarki drewnianej. 
- dopasowanie, wyregulowanie i oczyszczenie z usunięciem (po obróbce ościeży), folii, metek oraz taśmy ochronnej z 

ewentualną naprawą powstałych uszkodzeń. 
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowiska i na stanowisku pracy oraz uporządkowanie stanowiska. 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 514:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do produkcji 

okien i drzwi. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-B-13079:1997. Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-B-13052:1981. Szkło płaskie ciągnione. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN ISO 6946: 2008.   Opór Cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania.  

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SST.B.04- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA  -Kod CPV 45450000-6 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót- w zakresie ocieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. WOLSKA nr 7 w Lublinie przy 
zastosowaniu bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z materiałem ocieplającym w postaci styropianu oraz 
wełny mineralnej. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest jednym z dokumentów przetargowych i umownych przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Szczegółowa specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów 
oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich 
odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie z zestawu wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

- materiału do izolacji cieplnej (styropian, wełna mineralna), 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej 
-zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie  - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem w tym przypadku będzie j siatka z włókien szklanych zalecana w przyjętym systemie. 

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Cechy charakteryzujące zastosowany system to: 

- rodzaj materiałów zastosowanych do izolacji termicznej - ( styropian + wełna mineralna), 
- sposób mocowania - (klejenie + mocowanie mechaniczne), 
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy mineralny o wielkości ziaren minimum 2,0 mm na warstwie 
ocieplającej ze styropianu oraz silikonowy na warstwie ocieplającej z wełny mineralnej, mozaikowy na cokole. 
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniający + niepalny, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych. 

Roboty ociepleniowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, opracowanych dla budynku przy ul. WOLSKA 7 w Lublinie. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WBUDOWYWANYCH MATERIAŁÓW. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania 
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ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 
Zaprojektowano ocieplenie ścian budynku WOLSKA 7 w Lublinie (oprócz ściany szczytowej - północnej) w systemie w 
którym styropian występuje jako materiał termoizolacyjny. Ścianę szczytową ( w której biegną kanały dymowe) należy 
ocieplić wełną mineralną. Zastosowane systemy muszą posiadać aprobaty techniczne. 
Wszystkie materiały zastosowane do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", 
[Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich przydatność do wbudowania, nie mogą być 
wbudowane. 
2.2.   Przewidziano zastosowanie n/w materiałów i elementów systemowych o cechach: 
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu 

podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa sucha mieszanka zaprawy klejącej (masa) klejąca - wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami,) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1cm. Jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu ekspandowanego (polistyrenu spienionego) EPS 70-040 FASADA o gęstości minimum 
15 kg/m3 i grubości 12cm mocowane do podłoża metodą łączoną przy zastosowaniu kleju systemowego i 
typowych łączników mechanicznych. Zastosowano płyty o krawędziach frezowanych. Szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163:2004. klasy co najmniej E według PN-
EN 13501- 1:2004 - samogasnące według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz. 
U nr 109 z. 2004r, poz. 1156) i spełniające dodatkowo następujące wymagania: 
- wymiary powierzchniowe max 600x1200 mm, 
- powierzchnie płyt szorstkie po krojeniu z bloków, 
- krawędzie proste, ostre i bez wyszczerbień. 
płyty ze styropianu ekspandowanego (polistyrenu spienionego) EPS 70-040 FASADA o gęstości minimum 
15 kg/m3 i grubości 3cm mocowane do podłoża klejem systemowym (nadproża). 
płyty ze styropianu ekstrudowanego EPSP 120 o grubości 6cm, ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, zastosowano w strefie o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci t.j. 
na cokole budynku (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa). Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164: 2004. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163:2004. klasy co najmniej E według PN-EN 13501-1:2004- 
samogasnące według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz. U nr 109 z 2004r, poz. 
1156) i spełniające dodatkowo następujące wymagania: 
- wymiary powierzchniowe max 600x1200 mm, 
- powierzchnie płyt szorstkie po krojeniu z bloków, 
- krawędzie proste, ostre i bez wyszczerbień. 
- płyty z wełny mineralnej lamelowej - grubości 12cm przeznaczone do ocieplenia ścian w systemie BSO, o 
wymaganiach zgodnych z PN - EN 13162:2002, powierzchnia płyt płaską o równo obciętych bokach, prostych 
krawędziach, bez zgrubień, dziur, rozwarstwień i pęknięć o prostokątnym układzie włókien (lamela). 
- klasa reakcji na ogień A - wyrób niepalny. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
Do mocowania styropianu: 

- kołki rozporowe - wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) 
wyposażone w talerzyki dociskowe oraz trzpień tworzywowy lub stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 
powstawanie mostków cieplnych. Minimalna średnica talerzyka 60mm. Ilość łączników minimum 4szt/m2 w partiach 
środkowych oraz 8 sztuk/m2 w strefach narożnych. 

Do mocowania wełny mineralnej lamelowej stosować wyłącznie trzpienie metalowe ocynkowane z główką z tworzywa 
oraz specjalne, dodatkowe talerzyki - rozkładające naprężenia o średnicy minimuml30mm (zależnej od dostawcy 
systemu). Ilość łączników dla wełny lamelowej to minimum 2 sztuki na płytę rozmieszczone we wszystkich stykach 
pionowych płyt co daje 5 szt/m2. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka 
zbrojąca. 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. Bez dziur, postrzępień, o splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek. Przyjęto, że 
zastosowana zostanie siatka j/w w kolorze dostępnym, innym niż biały. 
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2.2.7. Zaprawa tynkarska. 
- zaprawa mineralna - oparta na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) sucha zaprawa do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Uziarnienie tynku minimum 2,0 mm, faktura powierzchni - "kamyczkowa". 
Jednorodna mieszaniną bez zbryleń i obcych wtrąceń. 
2.2.8. Tynk silikonowy. 
- gotowa do użycia masa tynkarska w postaci pasty oparta na bazie żywic silikonowych o wykonywania tynków 
cienkowarstwowych, dyfuzyjny, odporny na zabrudzenia. Przewidziany do zastosowania jako biały - do malowania w 
kolorze elewacji. Uziarnienie tynku minimum 2,0 mm. 
2.2.9. Tynk mozaikowy. 
- gotowa do użycia masa oparta na spoiwach żywicznych + wypełniacze z kamienia barwionego na bazie tworzyw 
sztucznych do wykonywania tynków cienkowarstwowych na cokołach budynków. Uziarnienie tynku minimum 1,2mm. 
Masy winny być mieszaninami niespienionymi, bez rozwarstwień, śladów żelowania, zapachu gnilnego, łatwo mieszające 
się. 
2.2.10. Farby - farby elewacyjne silikonowe. Zgodnie z zaleceniami producenta, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności tynku na zanieczyszczenia przyjęto malowanie farbą elewacyjną - silikonową w kolorach 
zgodnych z zatwierdzonym projektem. 
2.2.11. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- profile tworzące bonie obwodowe - systemowe elementy aluminiowe z siatką do profilowania wgłębień i bruzd. 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 

- podokienniki - elementy, wykonane z blachy stalowej, powlekanej. 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

UWAGA!!! w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym ( do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu), przyjęto zastosowanie podwójnej warstwy siatki z pogrubioną warstwą zbrojoną. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy 
ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego 
wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe 
zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych 
do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
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zaprawi klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, pojemniki opakowania typu „big bag") 
do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania. 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne. 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, 
jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Zakres robót dociepleniowych 
5.2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu EPS FASSADA 040 o grubości warstwy docieplenia 14cm, wg 
normy PN-EN 13163:2012, współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m K, z wyprawą tynku 
cienkowarstwowego malowanego markowymi farbami silikonowymi z efektem perlenia.  ( Technologia ETICS metoda 
„lekka-mokra” ). Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w obrębie lokali mieszkalnych płytami styropianu twardego lub styroduru 
grubości 12cm (na długości 39,10mb) z wyprawą tynku mozaikowego przy koszach podokiennych oraz tynku 
cienkowarstwowego w pozostałych partiach ścian zewnętrznych piwnic podlegających zasypaniu. 
W górne połączenie styrodur-ściana wkleić elastyczną szarą taśmę pokrytej fizeliną na całej szerokości. 
Ocieplenie pozostałej części styroduru grubości 5cm (na długości 53,30mb). 
5.2.2 Ocieplenie cokołów. 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej cokołów należy stosować twarde płyty styropianowe grubości 12cm z wyprawą 
tynku mozaikowego produkowanego na bazie żywicy akrylowej oraz wysokiej jakości kolorowych kruszyw kwarcowych 
lub tynku cienkowarstwowego malowanego farbą silikonową z efektem perlenia (Technologia ETICS metoda „lekka-
mokra”). Współczynnik przewodzenia ciepła  λ ≤ 0,040 W/m K. 
Listwa cokołowa.  
Mocowanie płyt styropianu grub. 14cm poprzedza zamocowanie profili cokołowych. Muszą one być zamocowane do 
ściany za pomocą kołków rozporowych zwykłych lub „szybkiego montażu” w ilości co najmniej 3 szt. na 1 m długości. 
Profil cokołowy zamocować na wysokości cokołu budynku.  
5.2.3 Przymocowanie płyt styropianowych grub. 14cm. 
Podstawowym elementem mocującym płyty styropianu jest warstwa zaprawy klejowej. Nanosi się ją na powierzchnię 
płyty styropianowej w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy umieszczonych centralnie na płycie. 
Ilość naniesionej zaprawy powinna być taka, aby ok. 60% powierzchni płyty przylegało do powierzchni ściany. 
Dodatkowym elementem mocującym są łączniki z trzpieniem stalowym rozporowym według ETA-04/0023 długości 
240mm  10 w ilości 6-8szt./m2 do mocowania płyt styropianu do podłoży pełnych (beton, cegła pełna) minimalna 
głębokość zakotwienia 100mm. Zastosować zatyczki ze styropianu.                                                                                                                                                             
Powierzchnię płyt styropianowych wyrównać papierem ściernym. 

Przy grubości płyty styropianu 14 cm należy zastosować systemowy Krzyżowy Węzeł Mocujący - talerzyk łącznika 
okrągły z możliwością docisku termoizolacji. W rozwiązaniu tym odpowiedni łącznik mechaniczny przechodzi przez 
dwa skrzyżowane paski siatki z włókna szklanego (stosowanej w systemie) o szerokości nie mniejszej niż średnica 
talerzyka łącznika mechanicznego i długości nie mniejszej niż 400 mm każdy. Po zakotwieniu łącznika pasy siatki 
powinny być przyklejone do styropianu zaprawą klejącą stosowaną do wykonywania warstwy zbrojącej, wchodzącej w 
skład markowego systemu ociepleń. Rozwiązanie jest objęte Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2693/2011, a 
skuteczność mocowania potwierdzają badanie ITB. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ocieplenia należy: 
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- Wykonać wszystkie roboty remontowe takie jak: izolację pionową ścian z zasypaniem wykopów, wzmocnienie 
nadproży i murów ścian zewnętrznych, wymianę stolarki, ocieplenie stropu , przygotowanie podłoża pod ocieplenie. 

Wykonać uporządkowanie zewnętrznych odcinków podejść podpionowych kanalizacji sanitarnej. 
- Wykonać zabezpieczenie stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

Przed ociepleniem ściany szczytowej-północnej, należy wykonać otwory na przejścia projektowanych 
stalowych przewodów wentylacyjnych oraz dokonać montażu zawieszeń do mocowania przewodów wentylacyjnych.. 

Zdemontować lub spowodować demontaż zewnętrznych elementów instalacji alarmowej mieszkania nr 4a oraz 
instalacji telefonicznej. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 

Podłoże przeznaczone do ocieplenia powinno być mocne, równe, suche, nienasiąkliwe, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (kurz, pył, farby, tynki 
cienkowarstwowe, oleje). Podłoże powinno spełniać normatywne kryteria tolerancji odchyleń. Zgodnie z PN -70/B -
10100 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi tynków zewnętrznych nie powinny być większe niż 10 
mm na wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku co należy mieć na uwadze przy ustalaniu zakresu 
ilościowego koniecznych napraw tynków. 

Niedopuszczalne jest wyrównywania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża należy wykonać test nośności wg zaleceń producenta 
systemu a w przypadku braku zaleceń - przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także 
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego w ten sposób, że na uprzednio 
oczyszczone (ze słabo związanych powłok malarskich, z kurzu , brudu, pyłu) podłoże należy nakleić w różnych 
miejscach elewacji 8 do 10 próbek materiału izolacyjnego o wym. 100xl00mm. Klej przygotować zgodnie z zaleceniami 
systemu oraz rozprowadzić na całej powierzchni próbek warstwą o grubości ok. 10mm. Próbkę docisnąć do podłoża. 
Przyczepność sprawdzić po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że 
podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie 
rozerwaniu. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 
5.4. Przygotowanie podłoża (tynków istniejących). 
Podłoże przygotowane do ocieplenia powinno równe, mocne i czyste. Pod tym kątem należy je przygotować (po 
uprzednim wykonaniu przemurowań i wzmocnień muru) t/j: 

- Uzupełnić brakujące odcinki warstw murowanych gzymsu wieńczącego poprzez wykucie uszkodzonych cegieł oraz 
wstawienie nowych tak, by możliwe było zachowanie normowej grubości tynku przy odtwarzaniu profilu gzymsu. 

- uzupełnić odcinki brakującego profilu gzymsu wieńczącego, 
- odbić na całej powierzchni ścian, słabe i obsypujące się tynki, 
- skuć okładzinę lastrico na cokole wraz z podkładem, 
- przygotować powierzchnię muru do tynkowania poprzez czyszczenie stalowymi szczotkami oraz mycie 

metodą strumieniowo - ciśnieniową. 
- wykonać uzupełnienia odbitych i brakujących tynków jako tynki cementowo-wapienne kat II 1:1:6, 

po wyschnięciu wykonanych napraw, należy całość oczyścić z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, wykwity i 
luźne cząstki materiału. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany lub miejscowego uzupełnienia większej 
ilości lub przyjętej grubości tynków i przemurowań, należy to uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - 
potwierdzając ustalenia wpisem do dziennika 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń. 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych ( temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Założono, że należy nanieść (jednokrotnie) systemowy środek gruntujący na całe powierzchnie ścian po uzupełnieniu i 
naprawie tynków w celu ujednolicenia chłonności podłoża. Gruntowanie warstwy zbrojonej przed nałożeniem tynku 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu . 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

- Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i 
listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
- Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni 
płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
- Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - pianką uszczelniającą. 
- Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. 
- Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż w 72 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
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wykonać przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 
- Długość łączników rozprężnych należy dobierać zgodnie z zaleceniami systemu. Jednak strefa 
rozporowa zakotwienia łącznika w murze z cegły nie może być mniejsza niż 6 cm (nie licząc tynku oraz 
warstwy klejowej). 
- Ilość łączników to minimum 4 szt./m w strefach środkowych i 8 szt./m w strefach narożnikowych. 
- Głębokość otworów na łączniki mechaniczne musi być o 1 cm większa od planowanego zagłębienia łącznika 
w murze. 
Przy klejeniu płyt z wełny mineralnej należy najpierw wykonać szpachlowanie płyty cienką warstwą kleju a następnie 
nałożyć „właściwą „ warstwę klejącą metodą pasmowo - plackową lub packa ząbkowaną na całej powierzchni. 

5.5.3. Wykonanie detali architektonicznych 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO: 

- Ościeża ocieplić styropianem EPS FASADA 040 o gęstości min. 15kg/m3 i grubości 5cm. 
- Bonie obwodowe o szerokości 30mm i  głębokości 20mm wyprofilować w materiale izolacyjnym oraz wzmocnić 

elementami systemowymi. 
- Krawędzie narożników budynku narożnikami ochronnymi z siatką. 
- Styki i połączenia, elementami systemowymi. 

- odtworzenie gzymsu nad parterem z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 wg oryginalnego 
wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacji. 
- wykonanie gzymsów nadokiennych z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 (zasłoniętych na 
skutek ocieplenia ściany) wg oryginalnego wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacji. 
Zastosować mocowanie systemowe (klej + łączniki mechaniczne). 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
- Z pasków siatki zbrojącej ułożonych w narożnikach okiennych i drzwiowych warstwy ocieplającej, wykonać zbrojenie 
dodatkowe warstwy zbrojonej. 
- Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej oraz nałożyć i wtopić w nią za 
pomocą pacy siatkę zbrojącą. 
- Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
- Grubość warstwy zaprawy zbrojącej dla zatopienia jednej warstwy siatki winna wynosić 3 do 5mm. 
- Do wysokości 2.0 mb nad terenem należy wykonać warstwę zbrojoną składającą się z dwóch warstw siatki 
oraz proporcjonalnie pogrubionej warstwy zbrojonej wynoszącej minimum 5mm. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący wg wytycznych zastosowanego systemu. Gruntowanie 
wykonać po związaniu i wyschnięciu zaprawy zbrojącej - nie wcześniej niż po 72 godzinach od jej wykonania. 
5.5.6. Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie 
- Po zagruntowaniu - następnego dnia należy nanieść masę tynku cienkowarstwowego, zgodnie z wymaganiami 

producenta systemu. Tynk równomiernie należy nanosić na podłoże na grubość ziarna za pomocą trzymanej pod 
kątem, pacy stalowej. Gdy tynk nie klei się już do pacy, należy kolistym ruchem płasko trzymanej pacy, nadać mu 
jednolitą fakturę. Tynk ten zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Tynk pozostawić do 
wyschnięcia. 

- Przez 3 dni tynk należy osłaniać przed zbyt dużym nasłonecznieniem. 
- Malować 2x farbą silikonową zgodnie z projektem kolorystyki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się bezpośrednio przed ich przyjęciem na budowę oceniając zgodność z normami 
powołanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST. Kontrola materiałów powinna obejmować : 

- Sprawdzenie certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów  oraz właściwego oznakowania 
[pkt 2.1.] specyfikacji. 

Sprawdzenie certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dokonać poprzez weryfikację dostarczonych dokumentów i 
zgodności parametrów materiałowych z aprobatą i założeniami projektowymi. 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego materiałów. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego materiału należy dokonać wizualnie, (okiem nieuzbrojonym) w świetle dziennym. 
Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w aprobacie technicznej systemu oraz w p-kcie 
2.2. specyfikacji. 

6.2.2. Ocena podłoża. 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. niniejszej SST. Kontrola jakości 
podłoża dotyczy sprawdzenia; 

- wykonania niezbędnych prac naprawczych, 
- wyglądu powierzchni, 
- równości powierzchni. 

Kontrola wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w zakresie przewidzianym 
projektem i w sposób właściwy. Oceny dokonać wizualnie. 

Sprawdzenia wyglądu powierzchni należy również dokonać wizualnie. Powierzchnia powinna być czysta, odpylona, 
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wolna od łuszczących się powłok malarskich i słabych tynków. 

Sprawdzenia równości należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2mb i przymiaru. Maksymalne odchylenia 
powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać wartości podanych w 6.4.2. 

6.3. Badania jakościowe w czasie robót. 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych 
robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót w tym zwłaszcza 
robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni [wg 5.3. i 6.2.2] 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali 
elewacji - dylatacji, styków i połączeń. Sprawdzenie prawidłowości nałożenia kleju wykonać demontując jedną 
przyklejoną, płytę 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do l mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt. 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej. 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
-       tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań: 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, [przy odbiorze jakość zastosowanych materiałów ocenia się 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej]. 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze, należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów oraz zapisów w 
dzienniku budowy, czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały i sposób realizacji były 
właściwe. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 
- W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST 
- Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:  

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej pionowego            poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 
w dokumentacji 
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III nie większe niż 3mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

nie większe niż 3 
mm n a 1 m i  
ogółem nie więcej 
niż 6mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niż 3mm 
na 1m 

Obowiązują także wymagania: 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10mm 
na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 

- Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały 
kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym. 

7  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania: 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy 
ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1m2, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8.  ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z 

przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
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ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany 
przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest 

podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" , pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 
- naklejenie siatki, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z 
docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu, wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, malowanie, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami 
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producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań elewacyjnych do robót 
ociepleniowych należy uwzględnić w cenach robót zasadniczych.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
l0.l.Normy. 
PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu ekspandowanego (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno — użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 
2003r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. Część C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8. 1TB 2006 r. 
- Wytyczne wykonania, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplenia ścian wydanie II - 2006r. Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SST.B.05. OCIEPLENIE STROPÓW 

Kod CPV - 4530000-6 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na ocieplaniu stropów budynku mieszkalnym przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji termicznej i akustycznej stropu w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi 
i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
wykonawczą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających do 
stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ ) 
- małą gęstością objętościową (kg/m3 ), 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na wpływy biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych, odpornością ogniową. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Dostarczanie i składowanie wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w 
aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie wełny powinno być oznakowane znakiem CE 
albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała 
zgodność tego wyrobu (granulatu) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób 
deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 
sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

2.3. Materiały podstawowe - właściwości. 
Do materiałów podstawowych zaliczamy: 
2.3.1. Płyty z wełny mineralnej, skalnej spełniające wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach 

technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 
Przewidziano zastosowanie wełny mineralnej twardej otrzymanej z włókien skalnych w płytach o 
parametrach: 
- Odpowiadająca wymaganiom PN-EN 13162:2002 
- Przeznaczona do stosowania pod wylewki betonowe, dla której naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym wynoszą minimum 60kPa, 
- Klasyfikacja ogniowa Als oznaczona CE 
- O współczynniku przenikania ciepła λ wynoszącym max 0,040[W/mK] 

2.3.2. Folie o niskiej przepuszczalności pary wodnej . Zastosować folię paroizolacyjną spełniającą wymogi: 
Polskiej Normy PN-EN 13984, 
Grubość minimum 0,2 mm, 
Przepuszczalność pary wodnej max 0,60 g/m2(24h) 
Opór dyfuzyjny >600. 
Klasyfikacja ogniowa - przynajmniej nierozprzestrzeniająca ognia. 

2.3.3. Folie o bardzo wysokiej przepuszczalności pary wodnej [wiartoizolacja], Polskiej Normy PN-EN 13984, 
Gramatura minimum 110g/m2, Przepuszczalność pary wodnej minimum 2000 g/m2(24h) Opór dyfuzyjny < 
0,004. Klasyfikacja ogniowa - minimum trudnozapalny. 

3. Sprzęt techniczny i bhp 

1. Wiertarka udarowa. 
2. Młotek udarowy. 
3. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
4. Ubrania ochronne i robocze. 
5. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 
6. Kaski ochronne (hełmy BHP). 
7. Rękawice pyłoszczelne. 
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4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie 
bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (płyty) 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych 
materiałów. 

5. Wykonanie robót. 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne", pkt 5 
5.2 Zakres docieplenia stropów 
5.2.1 Ocieplenie stropu piwnic. 
W ramach usprawnień termomodernizacyjnych należy wykonać ocieplenie stropu piwnic od spodu materiałem termoizolacyjnym 
- pianką poliuretanową grubości 15cm metodą natryskową. Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036. 
5.2.2 Ocieplenie stropu strychu na belkach stalowych. 
Ocieplenie obejmuje całość stropu na belkach stalowych.  
W ramach usprawnień termomodernizacyjnych należy wykonać ocieplenie stropu na belkach stalowych wełną mineralna (płyta 
twarda) grubości 18cm.  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036. 
Kolejność robót: 
-  usunięcie posadzki cementowej 
-  usunięcie zasypki żużlowej z oczyszczeniem płyty żelbetowej. 
-  oczyszczenie mechaniczne odsłoniętych belek stalowych 
-  uzupełnienie ubytków i nierówności stropu zaprawą wyrównującą. 
-  wszystkie odsłonięte elementy belek stalowych należy zabezpieczyć ogniochronnie farbami systemowymi do ppoż zabezpieczeń 
konstrukcji stalowych, poprzez dwukrotne malowanie. Wymagane zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych o klasie 
odporności ogniowej R60. 
-  zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2x farbami antykorozyjnymi. 
-  szczelne ułożenie folii paroizolacjnej. 
-  szczelne ułożenie płyt wełny mineralnej twardej o łącznej grubości 18cm, jako  izolacja termiczna. Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ ≤ 0,036W/m K  
-  ułożenie siatki z prętów Ø 6 o oczkach 15 x 15 cm. 
-  wylanie z betonu B 15 posadzki cementowej grubości min. 4,0 cm zatartej na gładko. 
Współczynnik przenikania ciepła stropu po dociepleniu U = 0,19 W/m2K 
5.2.3 Ocieplenie stropu strychu na belkach drewnianych. 
Ocieplenie obejmuje całość stropu na belkach drewnianych. W ramach usprawnień termomodernizacyjnych należy wykonać 
ocieplenie stropu na belkach drewnianych wełną mineralna płyta twarda) grubości 25cm.  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036. 
Kolejność robót: 
-  rozebranie podłogi 
-  usunięcie zasypki stropowej 
-  oczyszczenie ślepego pułapu z odgrzybieniem i impregnacją ogniochronną preparatem systemowym zarówno desek jak i 
powierzchni belek. 
-  szczelne ułożenie na ślepym pułapie folii paroizolacjnej. 
-  szczelne ułożenie warstwy wełny mineralnej twardej o łącznej grubości 25 cm Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 
0,036W/m K  
-  szczelne ułożenie folii paroprzepuszczalnej. 
- wykonać tzw“ślepą podłogę” na legarach sosnowych 6 x 10cm zabezpieczonych przeciwogniowo (rozstaw co 60 cm) z 
wykończeniem płytą OSB grub. 22mm impregnowaną przeciwogniowo + niepalna podłogowa płyta cementowo-włóknowa 
grubości 2 x 10 mm 

5.3. Wykonanie robót izolacyjnych. 

5.3.1. Ułożenie paroizolacji. 
Paroizolację należy wykonać zarówno na powierzchni płyty żelbetowej stropu na belkach stalowych jak i na powierzchni 
ślepego pułapu warstwy folii paroizolacyjnej. 
Mocowanie folii do podłoża betonowego wykonać systemowymi taśmami dwustronnymi przeznaczonymi do klejenia 
polietylenu ułożonymi wzdłuż belek stropowych, na dokładnie oczyszczonym i zagruntowanym podłożu. Ewentualne 
zakłady na łączeniach, nie mogą być mniejsze niż 20cm i musza być łączone taśmą. 
Na stropie drewnianym, folię wywiniętą na boki belek stropowych, mocować listwami drewnianymi (typu kontrłaty) 
poprzez przybicie ich do boków belek. Ewentualne łączenia zakładów, za pomocą taśmy -j/w. 
5.3.2. Ułożenie warstw izolacji termicznej. 
Izolację termiczną wykonać przez ułożenie szczelnymi warstwami płyt z wełny mineralnej w taki sposób aby wszystkie 
styki płyt w poszczególnych warstw były przesunięte względem siebie a całość tworzyła szczelną powłokę. Ewentualne 
miejscowe nierówności styków wełny z belkami, należy eliminować poprzez wypełnienie pianką poliuretanową 
nierozprężną. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość płyt z wełny mineralnej skalnej  powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty technicznej. 
6.2. Realizacja robót. 
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Kontrola realizacji robót polega na sprawdzeniu właściwej realizacji : 
Poszczególnych robót przygotowawczych i potwierdzeniu tego zapisami w dzienniku budowy, 
Warstw izolacji termicznej i zabezpieczającej. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych 

Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów powinny stanowić zapisy w dzienniku budowy 
potwierdzające właściwą jakość wykonania poszczególnych warstw izolacji.. Należy sporządzić protokół odbioru 
robót, podając następujące informacje: 

- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną, 
- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropu (ów), 
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
- grubość izolacji cieplnej cm, 
- gęstość zastosowanej wełny mineralnej (kg/m3 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie zwiedzą inżynierską, sztuką   budowlaną 
oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane" i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i Inspektora. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów do miejsce wbudowania,  
- wykonanie izolacji termicznej,  
- uporządkowanie stanowisk pracy. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-EN ISO 6946 PN-EN ISO 10456 

PN-EN 12524 

PN-EN ISO 13789 PN-EN ISO 13788 
PN-EN ISO 717-2: 1999 PN-B-20130: 
1999/Az 1:2001 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 
czerwca 2003 r.). 
2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodemizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z 

późn. zm.). 
6. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w budownictwie" - ocena 

zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
8. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony" - wyd. Arkady. 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania 
ciepła. 
Materiały i wyroby budowlane - określanie deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych. 
Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - 
stabelaryzowane 
wartości obliczeniowe. 
Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
Akustyka - ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 
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SST.B.06 ROBOTY TYNKARSKIE,  

KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE   wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbicia istniejących słabych 
tynków elewacji i okładziny cokołu oraz wykonania i odbioru uzupełnienia tynków zewnętrznych w remontowanej 
elewacji budynku przy ul. Wolskiej 7 w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
uzupełnienia tynków elewacji jako podłoża pod ocieplenie lub pod tynki cienkowarstwowe - na powierzchniach 
elewacji, gdzie nie będzie wykonywane ocieplenie 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Materiały. 
2.1. Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć  frakcje różnych  wymiarów, a mianowicie: piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu - sprawnego technicznie. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2 Zakres wykonania robót 
Przygotowanie, oczyszczenie podłoża. 
Podłoże musi być stabilne, nośne, o dobrej chłonności wody, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń, 
powierzchnia powinna być szorstka. Należy usunąć skorodowany odparzony tynk, oczyścić spoiny. W przypadku 
podjęcia decyzji o pozostawieniu dobrze trzymających się wypraw tynkarskich, bezwzględnie należy z nich usunąć stare 
niezwiązane z podłożem powłoki malarskie. Powierzchnię oczyścić za pomocą szczotek drucianych, zmyć pod 
ciśnieniem całą elewację czystą wodą z dodatkiem płynu czyszczącego, powstałe niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą, 
zaimpregnować środkiem przeciwko korozji biologicznej. 
Skucie tynków. 
Należy skuć uszkodzone, odparzone, spękane, zawilgocone, niezwiązane z podłożem tynki na elewacjach. Szacunkowo 
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przyjęto ok. 30% tynków do skucia. 
Ze względu na brak dostępu nie jest możliwe na obecnym etapie podanie dokładnej ilość tynków do skucia.  
Skuć całkowicie wyprawę z lastrika na cokołach budynku.  
Likwidacja skażeń biologicznych. 
Wykonać dezynfekcję miejsc skażonych mikrobiologicznie - przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac użyć 
systemowego preparatu. 
Wykonanie nowych tynków. 
Nowe tynki wykonać jako uzupełnienie w miejscach uszkodzeń, ubytków, napraw murów. Po skuciu uszkodzonych 
tynków, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża wykonać nowe pogrubione tynki wapienno-cementowe 
robione kat. III. 
Naprawa gzymsów i profili ciągnionych. 
Należy wykonać remont nie ocieplanej części gzymsu z naprawą uszkodzeń i ubytków muru oraz tynku. Skuć 
uszkodzony skorodowany tynk. Wyrównać powierzchnię tynkiem cem.-wap. kat III, po wtopieniu siatki budowlanej 
wykonać wyprawę tynku cienkowarstwowego, malowanego farbami silikatowymi, kolorystyka wg projektu. 
Do naprawy uszkodzeń (pęknięcia, rysy) profili ciągnionych należy zastosować odpowiednie zaprawy dla naprawy 
małych i dużych ubytków. Profile adaptowane, pozostałe do przetarcia przecierać specjalistyczną zaprawą wzmacniającą. 
Wykonać naprawę gzymsów i profili ciągnionych specjalistyczną zaprawą drobno lub gruboziarnistą. Niewielkie 
pęknięcia na elewacji oraz profili ciągnionych poszerzyć w kształcie litery V i wypełnić zaprawą. 
Gzymsy dodatkowo zabezpieczyć preparatem hydrofobowym. 
Przy skuwaniu tynków na profilach ciągnionych ( tj. gzymsach, gzymsach nadokiennych) pozostawić fragmenty profili 
dla umożliwienia wykonania szablonów do ich odtworzenia. 
*  UWAGA! Wszystkie przeznaczone do skucia profile muszą być wcześniej przez Wykonawcę robót 
zainwentaryzowane i wykonane szablony odebrane przez inspektora nadzoru. 
Zachowanie elementów wystroju elewacji. 
Należy zachować wszystkie elementy wystroju elewacji: horyzontalne odcięcie pasa nadokiennego, gzyms wieńczący oraz 
blendy okienne. Ocieplenie płytami styropianu tak wykonać, aby nie zniekształcić oryginalnego rysunku, proporcji oraz 
kompozycji elewacji i całej bryły obiektu. 
Odtworzenie detali architektonicznych. 
Odtworzenie gzymsu nad parterem z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 wg oryginalnego 
wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacji. 
Wykonanie gzymsów nadokiennych z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 (zasłoniętych na skutek 
ocieplenia ściany) wg oryginalnego wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacji. 
Zastosować mocowanie systemowe (klej + łączniki mechaniczne). 

5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków (tradycyjnych). 

a) Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy rdzy i 
ewentualnych substancji tłustych. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nadmiernym 
nagrzewaniem. 

5.4. Wykonanie tynków trój warstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego przygotowania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
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zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

Dla robót przygotowawczych i towarzyszących: 
- odbicie zawilgoconych tynków,  

Dla robót tynkarskich:  
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów,  
- uzupełnienie tynków oraz zlicowanie tynku starego z nowym, reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie 
miejsca pracy.  

10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 .     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-6:2002 . Wymagania dotyczące elementów murowych. -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. 
Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 



 
GM – PROJEKT STUDIO mgr inż. architekt Marek Stanisław Grela 

38 
 

SST.B.07.  PRZEWODY KOMINOWE   Kod CPV 45421 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem remontu i dobudowy przewodów kominowych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
remontu i dobudowy przewodów dymowych  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST.B.00 „Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.B.00. „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Projektowane elementy systemów kominowych są przeznaczone do obsługi pieców kaflowych  na paliwo stałe 
(węgiel) oraz tworzą przewody wentylacyjne. Należy je wykonać ze stali żaroodpornej spełniającej wymogi PN-
71/H-86022 i przeznaczonej do pracy w temperaturze do 1000 ° C o grubości 1,0 - 0,8mm. 
2.2. Składowanie elementów i konstrukcji. 
Gotowe elementy stalowych systemów kominowych i konstrukcje wsporcze powinny być montowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę. 

3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem montażu gotowych elementów wybranego systemu kominowego w przewody 
kominowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne". 

4. Transport 
Środki  transportu  wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w SST.B.00 „Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST.B.00. „Wymagania ogólne". Wykonanie robót 
powinno być zgodne z instrukcjami producenta systemu kominowego. 

5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie elementy składowe systemu kominowego oraz konstrukcja wsporcza musi być wykonana w 
wytwórni. Elementy kominowe jedno i dwupłaszczowe ze stali szlachetnej o grubości 1,0 - 0,8mm i muszą 
stanowić składniki wybranego do realizacji systemu kominowego, posiadającego aprobatę techniczną i 
oznakowanie CE. 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Wszystkie elementy systemu kominowego muszą być wykonane z blachy ze stali szlachetnej. Konstrukcje 
wieszaków   ze stali kształtowej St3SX ocynkowanej galwanicznie. Konstrukcje podestów i ław oraz 
balustrady malowane 2x farbami antykorozyjnymi. 

5.3. Zakres robót na budowie. 
Na podstawie Protokołu nr 1967 z dnia 29.08.2014 roku z okresowej kontroli przewodów kominowych 
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami 
mającymi bezpośredni związek z kominami budynku stwierdzono, że objęte kontrolą przewody kominowe oraz 
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elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. 
1. W kominie III w przewodzie 2 – włączone razem kuchnia węglowa z mieszkania Nr 5 oraz piec węglowy z 
mieszkania Nr 3. 
1z. Należy przełączyć piec węglowy z mieszkania Nr 3 do przewodu 3 w tym kominie. 
2. W kominie IV –  kuchnia węglowa z mieszkania Nr 6 podłączona jest do przewodu wpuszczoną rurą, a oprócz 
tego w przewodzie tym włączone są piec węglowy i kuchnia węglowa z mieszkania Nr 9 oraz nieużywany piec 
węglowy z mieszkania Nr 7. 
2z. Należy dobudować dodatkowy przewód dymowy o średnicy 130mm dla kuchni węglowej z mieszkania Nr 7. 
Przewód dymowy wykonać przy kominie IV jako systemowy długości ok. 7,50 mb z wyprowadzeniem ponad 
dach. Zastosować elementy systemowe przy przejściu przez strop i połać dachu. Wykonać  zabezpieczenia 
przeciwogniowe drewnianej konstrukcji dachu poprzez zaimpregnowanie ogniochronne systemowym preparatem 
do stopnia niepalności oraz przez obudowanie 2x ogniochronną płytą g-k o łącznej gr. 25mm. 
Elementy jednopłaszczowe długości ok. 3,50 mb (rura prosta). 
Elementy dwupłaszczowe długości ok. 4,00 mb (rura prosta). 
3. W kominie V w przewodzie 2 –  włączone są razem piec węglowy z mieszkania Nr 7 oraz kuchnia węglowa z 
mieszkania Nr 9. 
3z. Należy dobudować dodatkowy przewód dymowy o średnicy 130mm dla kuchni węglowej z mieszkania Nr 7. 
Przewód dymowy wykonać przy kominie V jako systemowy długości ok. 7,50 mb z wyprowadzeniem ponad dach. 
Zastosować elementy systemowe przy przejściu przez strop i połać dachu.  
Elementy jednopłaszczowe długości ok. 3,50 mb (rura prosta). 
Elementy dwupłaszczowe długości ok. 4,00 mb (rura prosta). 
4. W kominie VI w przewodzie 1 –  włączone są razem kominek z mieszkania Nr 1A oraz piec węglowy z 
mieszkania Nr 11. Kominek w mieszkaniu Nr 1A – nie jest używany. 
4z. Należy dobudować dodatkowy przewód dymowy o średnicy 130mm dla kominka z mieszkania Nr 1A. 
Przewód dymowy przeprowadzić przez mieszkanie Nr 6 obudowując go płytą g-k oraz wykonać przy kominie VI 
jako systemowy o łącznej długości ok. 11,50 mb z wyprowadzeniem ponad dach. Zastosować elementy systemowe 
przy przejściu przez drewniany strop nad parterem, strop żelbetowy nad I piętrem i połać dachu.  
Elementy jednopłaszczowe długości ok. 7,50 mb (rura prosta). 
Elementy dwupłaszczowe długości ok. 4,00 mb (rura prosta).                                                                                                                                                                                                                                  
5. W mieszkaniu Nr 9 – piec węglowy wymaga remontu. 
5z. Należy wykonać remont pieca węglowego w mieszkaniu Nr 9. 
6. W mieszkaniu Nr 1A – piec węglowy wymaga czyszczenia. 

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KOMINOWYCH 
Elementy jednopłaszczowe: 
- odstraplacz ze spustem kondensatu – 3 sztuki 
- wyczystka (rewizja) – 3 sztuki  
- przedłużacz wyczystki (rewizji) – 3 sztuki  
- drzwiczki wyczystki (rewizji) – 3 sztuki  
- trójnik prosty – 3 sztuki  
- podłączenie trzonu kuchennego – 2 sztuki  
- podłączenie kominka – 1 sztuka 
- tuleja ochronna podłączenia Ø193,7 x 4mm  l=0,30 – 3 sztuki  
- rura prosta 3,50 m +3,50 m +7,50 m. 
Elementy dwupłaszczowe: 
- element przejściowy z systemu jedno na dwupłaszczowy  – 3 sztuki 
- rura prosta 4,00 m +4,00 m +4,00 m 
Elementy inne: 
- obejma rur – 3 x 4 sztuki 
- obejma mocująca – 3 x 2 sztuki  
- przejście stropowe – 4 sztuki  
- przejście dachowe – 3 sztuki  
- kołnierz przeciwdeszczowy – 3 sztuki  
- parasol – 3 sztuki  
UWAGA!  
→ System jednopłaszczowy oraz płaszcz wewnętrzny wykonany z blachy żaroodpornej, płaszcz zewnętrzny 
wykonany z blachy nierdzewnej grubości 0,7 - 1,0mm. 
→ Przed montażem przewodów dymowych należy sprawdzić możliwość bezkolizyjnego przejścia przez stropy 
oraz na bezkolizyjną lokalizację w mieszkaniu Nr 6.  
→ Zastosować bezpieczne przejścia z przewodami przez drewniane stropy oraz deskowanie i pokrycie dachu, 
poprzez obudowanie przejść 2x płytą gipsowo-kartonową atestowaną ogniochronną o odporności ogniowej co 
najmniej 60 minut.  
→ Dodatkowo zabezpieczyć drewnianą konstrukcję stropu i dachu w pobliżu przejść poprzez zaimpregnowanie 
ogniochronne systemowym preparatem do stopnia niepalności. 
→ Mocowanie kominów dymowych wykonać za pomocą obejm mocujących skręcanych śrubami na powierzchni 
systemu kominowego oraz dyblowane kotwami chemicznymi do muru wewnątrz i muru kominów ponad dachem 
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budynku. 
→ Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu, dokumentacją i specyfikacjami. 
→ Sposób wykonania planowanych robót budowlanych z zachowaniem wytycznych § 293 warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami/.    
Na budowie przewidziany jest jedynie montaż gotowych elementów kominowych wybranego systemu 
kominowego. Poszczególne przewody kominowe wykonać z n/w elementów systemowych: 

6. Kontrola jakości 
6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości dostarczonych systemowych elementów kominowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
aprobatą techniczną, opisami producenta oraz właściwego stanu technicznego dostarczonych wyrobów. Kontrola 
właściwego montażu polega na ocenie zgodności wykonania z instrukcją producenta. Ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
robót podano w ST.B.00„Wymagania ogólne". 

7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST.B.00. „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest sztuka: 

wykonanych i zamontowanych elementów stalowego systemu kominowego, zgodnie z dokumentacją projektową i 
obmiarem w terenie. 

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór zmontowanych przewodów kominowych na budowie winien być dokonany na podstawie: 
- zapisów w dzienniku budowy, potwierdzających właściwą jakość wbudowanych elementów, 
- wizualnej oceny przewodów, mocowań i konstrukcji wsporczych, 
- sprawdzeniu „ciągu" w przewodzie z udziałem Mistrza Kominiarskiego. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne" 

Podstawę płatności stanowi kompletny, nowy przewód wentylacyjny - dwupłaszczowy lub kompletny-zregenerowany 
systemowymi wkładami jednopłaszczowymi, przewód wentylacyjny bądź dymowy. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- wykonanie, dostarczenie oraz montaż przewodów jako całości wraz elementami konstrukcji wsporczej. 
- dostarczenie innych materiałów przewidzianych do wykonania robót,, 
- sprawdzenie działania przewodów, wykonanie niezbędnych badań wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru. usunięcie ewentualnych usterek, uporządkowanie miejsca robót, 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1.Normy 

1. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 

2. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancje kształtu i wymiarów. 

3. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali /Apl :2003 (poprawka) 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

4. PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 

5. PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
6. PN-EN ISO 4014:2002        Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
7. PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny. 
10. PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A. 
11. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania. 
12. PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
14. PN-87/B-06200. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
15. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin 

na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
16. PN-EN 10025:2002. Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

10.2 Inne dokumenty: 
Instrukcja montażu systemu kominowego wybranego systemu. 
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SST.B.08. OPASKI OCHRONNE BUDYNKU -   KOD CPV 45233250 – 6  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem opaski ochronnej wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. WOLSKA 7 w 
Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie : 

- opaski w zakresie wymiany istniejącej betonowej - zniszczonej na nową z kostki betonowej oraz uzupełnienie 
odcinkami nowej (w miejsce brakującej) wraz z wykonaniem podbudowy oraz wyprofilowaniem spadków 
koniecznych dla zapewnienia odpływu wód opadowych od budynku, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz SST. B.00 Warunki 
ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Kostka betonowa + obrzeża. 

Kostka i obrzeża mogą być wbudowane jeżeli ich przydatność do tego celu będzie potwierdzona deklaracją zgodności z 

PN lub z aprobatą techniczną oraz spełnione zostaną n/w wymagania. 

2.1.1. Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, spękań, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek musi być równa i 
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm. 

2.1.2. Kształt wymiary i kolor - Przewidziano do wbudowania kostkę o grubości 6cm dla której tolerancje wymiarowe 
wynoszą: 

- na długości i szerokości - plus, minus 3mm, 

- na grubości - plus, minus 5mm. 

2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnia z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa. 

2.1.4. Nasiąkliwość. 

Nasiąkliwość kosek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność na działanie mrozu jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka po 50 cyklach zamrażania i odmrażania nie wykazuje pęknięć a strata masy nie przekracza 5% - 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa 
niż 20%. 

2.1.5 Odporność na działanie mrozu 

Odporność na działanie mrozu jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka po 50 cyklach zamrażania i odmrażania nie wykazuje pęknięć a strata masy nie przekracza 5% 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa niż 20% 
2.1.6. Ścieralność. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4mm. 

2.2. Piasek do wykonania podsypki cementowo – piaskowej pod nawierzchnie z kostki 
Zastosować piasek gruboziarnisty odpowiadający wymogom normy PN-B-11113:1996. Do każdej ilości piasku 
dostarczonego na budowę, musi być dołączona deklaracja zgodności. 

2.3. Cement do wykonania podsypki cementowo - piaskowej pod nawierzchnie z kostki. 

Zastosować cement powszechnego użytku zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1: 2002, portlandzki rodzaju 
CEM I, klasy 32,5 w ilości 150kg/m3 podsypki. 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wymianą nawierzchni chodnika i opaski ochronnej powinny być wykonywane ręcznie. 
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4. TRANSPORT. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Opaska odwadniająca. 
Należy wykonać opaskę odwadniającą przy budynku z kostki betonowej w kolorze szarym.  
Kostka grubości 6cm na podsypce grubości 3,0 cm cementowo-piaskowej 1:4,  
warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Obrzeża 8x30cm.  
Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 10cm, Rm= 1,5MPa grub. 15cm.  
Wykonać spadek od budynku 2%. Szerokość opaski 70cm. 
W miejscach z utrudnionym odpływem wód opadowych wykonać korytka ściekowe. Dopuszcza się także odwodnienie 
liniowe. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
W ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

- rozbiórkę istniejącej, zniszczonej opaski betonowej wraz z koszami przyokiennymi, 
- usunąć wierzchnią warstwę gruntu (humus) na odcinkach, gdzie nie ma opasek. 
- koryto oraz przygotowanie podsypki piaskowej warstwą około 5cm grubości wraz z wyprofilowaniem podłoża, 
zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 
powierzchni do wymaganego profilu i projektowanych rzędnych dla podbudowy. 

5.2. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki prasowanej. 

Nawierzchnię opasek wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10*6 cm w kolorze szarym. Kostkę betonową 
układać z zachowaniem założonych spadków nawierzchni. 
5.2.1. Łączna grubość podsypki po uzupełnieniu i zagęszczeniu powinna wynosić ok. 5 do 10cm a ewentualna różnica i 
nie powinna przekraczać plus minus 0,5cm. 
5.2.2. Podsypka winna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana do rzędnych - zgodnie z projektem. 
5.2.3. Jakość kostki winna być zgodna z opisem w 2.1.1. i 2.1.2. 
5.2.4. Nawierzchnię z kostki układać na podsypce tak aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły 2 do 3mm. Po 
ułożeniu należy spoiny zasypać piaskiem oraz ubić nawierzchnię stosując wibrator płytowy z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Nawierzchnia winna być równa a spoiny wypełnione piaskiem. Spadki poprzeczne nawierzchni nie powinny 
przekraczać 2,5 %. Nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8cm/mb. Różnica rzędnych projektowanych i 
uzyskanych nie może różnić się bardziej niż plus, minus 1cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.B.00. „Wymagania ogólne". 
Sprawdzeniu podlegają: 

- materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu, sposób i jakość zagęszczenia, 
jakość dostarczonej kostki i obrzeży, prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem, 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  
− o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
− o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5cm. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  
6.2.3. Sprawdzenie wykonania opaski 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową  
-     pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski 
  Sprawdzenie równości opaski 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą ułożonej opaski i w miejscach wątpliwych,. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 
- Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne.  
Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
-  Sprawdzenie przekroju poprzecznego 



 
GM – PROJEKT STUDIO mgr inż. architekt Marek Stanisław Grela 

43 
 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, w miejscach wątpliwych,. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 

7. OBMIAR ROBOT. 
Jednostkami obmiaru są: 
Opaska z kostki brukowej betonowej- m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. PODSTAWEA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty 
związane z: 
z wykonaniem nawierzchni opaski i chodnika z kostki betonowej, prasowanej, szarej   wymienione w punktach 5.1. 
oraz 5.2. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

odbiorze. 
PN-B-11113:1996. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

        PN-EN 13337:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
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SST.B-09 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

KOD CPV 45422000 -1 ROBOTY POSADZKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzki cementowej i podłogi na strychu po ociepleniu w budynku mieszkalnym przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podłogi na legarach drewnianych.   

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne”pkt.2; 

2.2 Wymagania szczegółowe  

2.2.1 Zaprawa cementowa - Stosowana zaprawa do wykonania gładzi powinna odpowiadać wymogom normy PN-
90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

2.2.2 Siatka zbrojeniowa  

Do zbrojenia posadzki cementowej z prętów Ø6 o oczkach 15 x 15cm 

2.2.3. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla wykonania projektowanych robót przewidziano zastosowanie drewna klasy minimum C27 według następujących 
norm państwowych: 
Szczegółowe wartości wytrzymałości drewna iglastego na zginanie w zależności od klasy wytrzymałościowej drewna przy 
wilgotności 12% : 
Wytrzymałość drewna na zginanie dla gatunków iglastych w MPa [5] 
Klasy wytrzymałościowe  C14  C16  C18  C20  C22  C24  C27  C30  C35 
Wytrzymałość na zginanie     14       16    18  20     22    24  27  30  35 

-Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38mm 

10 mm - dla grubości do 75mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75mm 

5 mm - dla szerokości > 250mm 
Wichrowatość 6% szerokości 

- Krzywizna poprzeczna   4% szerokości 
- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - 
płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
- Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż - 20 %: 
- Wilgotność drewna stosowanego na elementy podłogowe powinna wynosić nie więcej niż - 18 % (legary) oraz 14 % 
(deski podłogowe): 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
-w długości:  do + 50 mm lub do-20 mm dla 20% ilości  

- w szerokości:    do +3 mm lub do -1mm 
-w grubości:       do+1 mm lub do-1mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grub.  i szer. nie powinny być większe niż +3mm i -2mm. 

d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2mm. 
Łączniki 

- Gwoździe - należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
- Śruby - należy stosować: 
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Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

- Nakrętki: należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

- Podkładki pod śruby - należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

- Złącza do drewna. - należy zastosować systemowe - uniwersalne złącza do drewna, wykonane ze stalowej taśmy 
ocynkowanej ogniowo. Łączniki muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie powinny 
wykazywać odkształceń, powinny być gładkie, bez zgrubień i zadziorów. Sposób wykonania połączeń oraz ilość 
zastosowanych gwoździ zgodnie z zaleceniami systemu. 
- Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia należy 
zastosować wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.2.4. Płyty OSB 
OSB-3 – wióry warstwy wewnętrznej spojone są żywicznym klejem poliuretanowym, a wióry warstw zewnętrznych – 
żywicą melaminowo-uretanową. Są to płyty ogólnobudowlane, o podwyższonej wytrzymałości i wysokiej odporności na 
wodę. Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

2.2.5.  Płyty cementowo - włóknowe warstwowe 2 x 10mm, z lekkimi dodatkami zbrojonymi włóknem szklanym. Ze 
względu na skład mineralny płyty te są zaszeregowane do klasy materiałów budowlanych A1 niepalne.  

2.3. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem 
do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
Do transportu i elementów posadzek  należy używać dowolnego sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  betoniarką do przygotowania zapraw, wyciągiem 
budowlanym, sprzętem pomocniczym 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy posadzkowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

5. Wykonanie robót 
5.1. Posadzka cementowa M12(12MPa) grub. 4,0 cm, zbrojona siatką stalową 15x15cm z prętów Φ6mm. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania posadzki należy pokryć folią polietylenowa paro-przepuszczalną. Po ułożeniu, 
beton ( lub zaprawę cementową ) zagęszczać do osiągnięcia współczynnika 1,0. Posadzkę zatrzeć na gładko. Podłoża 
muszą być poziome lub mieć zachowane projektowane spadki. Nierówności płaszczyzn mierzone dwumetrowa łatą nie 
mogą przekraczać 3mm. 
Posadzka na spoiwie cementowym powinna wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 12MPa, na zginanie 
3MPa. Podkład podłogowy na bazie cementów musi być odpowiednio długo sezonowany. Czas sezonowania każdego 
jednego centymetra podkładu cementowego wynosi ok. 7-10dni 

5.2. Podłoga na strychu 

Wykonać tzw“ślepą podłogę” na legarach sosnowych 6x10cm zabezpieczonych przeciwogniowo (rozstaw co 60 cm) z 
wykończeniem płytą OSB grub. 22mm impregnowaną przeciwogniowo plus niepalna podłogowa płyta cementowo -
włóknowa grubości 2 x 10mm 

 

- Legary powinny być wykonane z krawędziaków o wymiarach (w przekroju) 60x100mm. 
- Legary powinny być oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy o szerokości większej o 5-6 cm od 
szerokości legara. 
- Rozstaw legarów powinien wynosić 60cm. Połączenia legarów na długości wykonać na nakładkę prostą lub 
skośną. 
- Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie przy końcach. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla posadzek i podłóg - powierzchnia wykonana w m2. Dla legarów - i listew mb ułożonego elementu 

8. Odbiór robót 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych 
w czasie wykonywania posadzki. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały- 
Właściwości i wymagania; 
PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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SST.B.10 ROBOTY MALARSKIE     KOD CPV 45442180-2  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich elewacji budynku przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
- Malowanie tynków cienkowarstwowych farbami silikonowymi;  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.. 

2. Materiały 
2.1. Spoiwa bezwodne 

2.1.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
2.1.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. Powinny one odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby silikonowe elewacyjne wytwarzane fabrycznie  
Silikatowa farba fasadowa, odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, odporna na działanie 
mikroorganizmów. Należy stosować farby przeznaczone do malowania tynków renowacyjnych w obiektach 
zabytkowych, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1062 -1:2004. Współczynnik oporu dyfuzyjnego powinien 
być mniejszy niż s d < 0,1m. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków. 

4. Transport 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót tynkarskich, usunięciu usterek tynkarskich, odbiorze robót tynkarskich. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie  

ubytków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN- 

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Wykonywanie powłok malarskich 
5.2. Malowanie elewacji 
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5.2.1. Malowanie elewacji należy wykonać dwukrotnie, używając farby silikonowej zewnętrznej mieszanej fabrycznie, 
ściany należy pomalować w kolorach wg projektu. Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. 
Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Farbę można nanieść wałkiem, pędzlem lub metodą natryskowa. Należy 
chronić malowane powierzchnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Czas wyschnięcia 
farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza od około 2 do 6 godz. 
• Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy na jednej powierzchni nakładać 
farbę o tej samej dacie produkcji. 
• Przed ostatecznym wykonaniem malowania na ścianach należy wykonać próbki kolorystyczne na elewacji w celu 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora. 
5.2.2. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folia okna, drzwi, parapety, okładziny ścienne, 
nawierzchnie chodników i opasek w celu uniknięcia zabrudzenia farbą. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża. 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wchodzić w skład 
wybranego systemu. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 
8.2.1._Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
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uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B.11. OBRÓBKI BLACHARSKIE I UZUPEŁNIENIE POKRYCIA Z PAPY. 

CPV 45260 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich elewacji 
(pokrycie gzymsu, pasów elewacyjnych, podokienników, rynien i rur spustowych oraz drobnych napraw pokrycia papowego w 
budynku mieszkalnym przy ul. WOLSKIEJ 7 w Lublinie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uzupełnienia 
pokrycia z papy naruszonego w trakcie robót oraz wykonania nowych obróbek blacharskich elewacji wraz z uzupełnieniem 
drobnych ilości rynien i rur spustowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w SST.B.00„Wymagania ogólne" pkt. 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa tytanowo-cynkowa płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,55 mm, pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm 
Wszystkie materiały do obróbek blacharskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
2.2.3 Do montażu obróbek blacharskich stosujemy: 
2.2.2. specjalne gwoździe malowane, z podkładką lub bez podkładki,  
2.2.3.  blachowkręty o różnych kształtach łebka i kolorach,  
2.2.4. żabki stałe i ruchome, pozwalają na zamocowanie obróbki bez dziurawienia. Umożliwiają także wydłużenie i 

kurczenie się obróbki bez zmiany miejsca zamocowań.  
2.2.3. Inne blachy płaskie: 

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm lub 
1250x2000mm. w/g aprobat dostawcy. 

2.2.4. Rynny z blachy ocynkowanej q> 180 mm wg PN-EN 612:1999 
2.2.5. Rury spustowe ocynkowane Ø 150 mm wg PN-EN 612:1999 
2.2.6. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych wg PN -B 94701:1999 
2.2.7. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien wg PN -B 94702:1999 
2.2.8. Kwas solny techniczny wg PN-56/C-84046 
2.2.9. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia - wymagania wg normy PN-EN 12311-1;2001 w szczególności 
dotyczą; 
- Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
- Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
- Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 mm, nie więcej 

niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy; 
- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie; 
- Wymiary papy w rolce: 
- długość: 7,5 m (± 0,20 mm),  
-szerokość: 100 cm (± 1 cm).  
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2.2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 

słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
4) Rolki papy należy układać w stosy w/g wytycznych producenta, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 

stosami - 80cm. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wszystkie 
materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST.B.00 „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej Blachy powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1mb. Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co 
najmniej 20cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm; 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617; Rolki papy 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w 
odległości co najmniej 120cm od grzejników; 

Rolki papy należy układać w stosy stosownie do wytycznych producenta w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między warstwami - 80cm. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymiana obróbek blacharskich.                                                                                                                      
Wymiana wszystkich obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, okapów, parapetów zewnętrznych podokiennych, 
obróbek gzymsów, itp.. Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowanej w kolorze naturalnym - 
jasnoszarym. Parapety zewnętrzne podokienne wykonać z blachy w kolorze perłowym lub kremowym wg RAL 1013 lub 
9001. 
→ Rury spustowy mocować do muru łącznikami systemowymi z “wyprowadzeniem” na warstwę ocieplenia. Każdą rurę 
spustową połączyć ze studzienką chłonną. 
5.2 Osłony rur spustowych. 
Na rurach spustowych do wysokości 2,0 m wykonać osłony zabezpieczające z prętów stalowych 10 □ 10 mm prostych 
miejscowo kręconych malowanych w kolorze grafitowym. 
5.3. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod obróbki powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny podkładu winno zapewnić zdecydowany i pełny spływ wód opadowych. 
- równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy 

niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku elementu 
lub pochylenia połaci dachowej, 

- krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami, należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 
3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w 
styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 
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mm a szczelin obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie okapu dachowego powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

Obróbki blacharskie. 
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju elementu i pokrycia. 
- Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
- Uchwyty rynnowe (rynhaki) należy osadzić wzdłuż linii okapu o wyregulowanym spadku podłużnym. 
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych fi 180mm i rur spustowych fi 150mm dostosowano do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu). 
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
 Rynny z blachy tytanowo – cynkowej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających szerokości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości obwodu- 
dwustronnie. 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 

 

d) uchwyty winny być mocowane do desek, trzema gwoździami i wpuszczone w podłoże na głębokość równą ich 
grubości, 

e) zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu wody, 
f) rynny powinny mieć dolutowane do spodów, wpusty służące do połączenia z rurami spustowymi. 
g) brzegi wpustu lutowane do spodu rynny, winny być odgięte na szerokość 5 - 7mm. 
h)   spadki rynien winny wynosić minimum 0,5 %, 

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej  powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających szerokości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia 

w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) złącza pionowe rur winny być wykonane na rąbek pojedynczy leżący, 
e) poszczególne człony (odcinki) rur należy łączyć ze sobą na zakłady szerokości 40mm i lutować na całym obwodzie. W 

dolnej części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu na szerokość zakładu, 
f) osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110 -130 stopni, 
g) odchylenie rur spustowych od pionu na budynku nie powinno przekraczać 30mm. Odchylenie rur spustowych od linii 

prostej, mierzone na długości 2 m nie powinno przekraczać 3mm. 
h) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
Do rury spustowej należy przylutować kołnierz stożkowy o szerokości 50-60 mm wykonany z blachy zastosowanej 
do wykonania rur.  
i) na rurach, nad uchwytami winny być przylutowane obrączki o szerokości 30 - 40mm wykonane z blachy 
zastosowanej do wyrobu rur,  
j) odległości pomiędzy rurami spustowymi winny wynosić nie więcej niż 25mb.  

Przejścia przez gzymsy. 
a) niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu.  

 Pasy nadrynnowe. 
a) pas nadrynnowy o szerokości 33 cm wykonać z blachy ocynkowanej 0,5 mm - 0.6mm. Dolny brzeg pasa zakończyć 

zwojem lub zagięciem o szerokości około 3 cm do "załapania" zapas usztywniający, 
b) pas nadrynnowy winien być wzmocniony pasem usztywniającym z blachy ocynkowanej o szerokości około 20cm, 
c) poszczególne odcinki pasa łączyć na rąbek leżący pojedynczy o szerokości 2 cm, 
d) pas nadrynnowy należy tak ułożyć nad rynną aby nie przesłaniał więcej niż 5 cm średnicy rynny, 
e) mocowanie w odległości co 20 cm wykonać w górnym brzegu pasa. 

5.3.8. Zabezpieczenia elewacyjne [obróbki gzymsu międzypiętrowego i podokienniki]. 
Zabezpieczenia elewacyjne ułożyć na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednimi spadkami. 
a) zabezpieczenia elewacyjne powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-897H-92125 o grubości 0,5 

mm - 0,6mm, 
b) poszczególne odcinki obróbki, łączyć na rąbek leżący pojedynczy o szerokości 2 cm, 

 

f) obróbki zabezpieczeń elewacyjnych muszą wystawać 5 cm poza lico elementu lub ściany budynku, 
g) zewnętrzna (widoczna) krawędź musi być równa i równoległa do lica pokrytego elementu. 

5.3.9. Podokienniki (fartuchy). 
a) podokienniki (fartuchy) wykonać z blachy tytanowo-cynkowej  o grubości 05, - 0,6 mm 
b) mocowanie fartuchów przy zębie okapowym należy wykonać w sposób zalecany systemem - przez mocowanie do 
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specjalnych wsporników lub klocków drewnianych wkomponowanych w warstwę ocieplającą. 
c) mocowanie wzdłuż ościeżnic wykonać: 

- przy ościeżnicach PCV, należy zachować istniejący dotychczas sposób mocowania - przez podłożenie odgiętej krawędzi 
pod ościeżnicę i umieszczenie odgięcia w specjalnym wyżłobieniu ościeżnicy, 

d) krawędzie boczne podokiennika należy zatopić w ociepleniu glifu (pod warstwą zbrojącą z siatką i tynkiem). 

5.5 Uzupełnienia miejscowe pokrycia z papy polimerowo- asfaltowej. 
a) papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 18°C, a 
następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się 
garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i 
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 
b) krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

Gruntowanie istniejącego podłoża z papy. 
W celu zwiększenia przyczepności podłoża z istniejącej papy należy wykonać gruntowanie przez naniesienie wałkiem lub szczotką, 
cienkiej warstwy emulsji gruntującej. 

Przewidziano jedynie miejscowe uzupełnienia pokrycia z 1 lub z 2 warstw papy asfaltowej zgrzewalnej, podkładowej oraz 
wierzchniego krycia o grubości 4,4 mm (nie licząc posypki) na istniejącym pokryciu, jako jego uzupełnienie z uwagi na możli -
wość uszkodzenia podczas remontu kominów, robót związanych z wymianą części uchwytów rynnowych wraz z pasami 
nadrynnowymi, oraz przejściem nowych kominów (przewodów) wentylacyjnych przez dach. 
Wymiana starych  uchwytów rynnowych  wymaga rozbiórki pasa pokrycia wzdłuż  okapu,  rozbiórki  pasa nadrynnowego 
oraz odtworzenia pasa i pokrycia po wymianie uchwytów. Uzupełnienie pokrycia papowego wykonać jako: 

a) jako pokrycie jednowarstwowe - w miejscu przejść przewodów wentylacyjnych - papę polimerowo-asfaltową, zgrzewalną 
wierzchniego krycia ułożyć przez podgrzanie całej spodniej powierzchni papy palnikiem na gaz propan - butan tak, aby nastąpiło 
dokładne sklejenie całej nawierzchni papy nowej z i podłożem. 

b)jako pokrycie dwuwarstwowe - wzdłuż pasa nadrynnowego - papę podkładową polimerowo - asfaltową , zgrzewalną 
ułożyć na podłożu drewnianym poprzez mocowanie gwoździami papowymi ocynkowanymi, a następnie, papę nawierzchniową j 
w metodą zgrzewania. 

C) zakłady boczne i czołowe szerokości 12-15 cm zgrzać w taki sposób aby w spoinie nastąpił wypływ asfaltu na szerokość 
0.1 do 1.0cm. 

d) uzupełnić posypkę na strużce wypłyniętego asfaltu. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o 

długości równej szerokości pasma papy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami i przepisami 

związanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonania pokryć( zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.) 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.4. 6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - uzupełnienie porycia dachu papą i obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2, 
- dla robót - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
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8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 8.2.1.  Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10mm w kierunku 
równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem oraz podłożem. 

 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 

pokrycia. 
 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4.  Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

8.6. Zakończenie odbioru  
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.2. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „tri" rynien lub rur wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.1. Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie lepiku, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- pokrycie dachu papą zgrzewalna jako pokrycie jednowarstwowe. 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN 89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
PN-90/B-04615 - Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-I0245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-74/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-80/B-10240     Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

Aprobaty techniczne dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowane materiały. 
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SST.B.12  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45330 INSTALACJA KANALIZACYJNA. 

KOD CPV 45330000 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne. 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie uporządkowania podejść podpionowych kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego przy ul. WOLSKIEJ 7  
w Lublinie. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych 
odcinków kanalizacji po uprzednim zdemontowaniu fragmentów starej instalacji. Instalacje należy wykonać w dowiązaniu 
do istniejącej instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

- demontaż istniejącej instalacji, 
- montaż rurociągów, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania ułożonych i remontowanych odcinków, regulacja ich działania. 

1.4. Ogólne wymagania 
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe".  
1.4.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.   
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów  
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
2.1.1. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 

kielichach gumowymi pierścieniami. 
2.1.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 

ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.2. Armatura (rewizja i drzwiczki). 

Poszczególne odcinki podejść podpionowych skryte pod warstwą ocieplającą budynku muszą być wyposażone 
w typowe rewizje oraz drzwiczki umożliwiające dostęp do przewodów. 

2.3. Izolacja termiczna 
2.    Izolację ciepłochronną ułożonych rurociągów należy wykonać z wełny mineralnej o grubości minimum 15cm w 

oplocie z folii lub równoważnych otulin termoizolacyjnych z płaszczem ochronnym. 
. Materiał izolacyjny musi posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 
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5. Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.7. Izolacja termiczna 
6. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
7. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 

i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 

8. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 
w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Uporządkowanie podejść podpionowych kanalizacji sanitarnej. 
Roboty obejmujące uporządkowanie usytuowania podejść podpionowych kanalizacji sanitarnej wykonać przed przystąpieniem 
do robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych. Opis i zakres robót: 
-  odkopać podejścia podpionowe kanalizacji sanitarnej biegnące po zewnętrznym licu cokołu, także odkopać studzienkę 
przykanalika.  
-  przebudować odgałęzienia poszczególnych odpływów biegnące po zewnętrznym licu cokołu budynku 
-  zamontować drzwiczki rewizyjne oraz zapewnić dostęp podczas eksploatacji 
-  studzienkę przykanalika wyremontować (odbudować)  
-  wymienić przykanalik na PCV Ø 0,15 wraz z wykopaniem podejść pod poszczególne odpływy Ø 0,10 i pod odskraplacz 
przewodu dymowego w ścianie szczytowej Ø 0,10.  
Na podejściach zamontować rewizje oraz wyposażyć je w drzwiczki rewizyjne.  
-  przykanalik ocieplić warstwą wełny mineralnej o grubości min. 18 cm w oplocie z folii.  
-  odcinek przykanalika za studzienką rewizyjną należy przeczyścić. 
-  zapewnić spadek przewodów min. 2%.  
-  zachować istniejące rzędne dna studzienki oraz włączeń i odpływów. 
Całość wykopów ostrożnie zasypać. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych (wydanie PKTS,GiK) oraz wymaganiami technicznymi COBRTI “Instal”.  
Projekt nie przewiduje remontu oraz uporządkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej ze względu na 
standard wykończenia pomieszczeń glazurą i terakotą. 
 
5.1. Roboty demontażowe 

Demontaż zewnętrznych fragmentów istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 
5.2.1. Podejścia podpionowe zostaną wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
5.2.2. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
5.2.3. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
5.2.4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
5.2.5. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. min 150mm. 
5.2.6. Na połączeniu przewodów nowych z istniejącymi wykonać rewizje. 

5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
5.3.1. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu nowych fragmentów rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
5.3.2. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
5.3.3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

6.2. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.3.  Każda dostarczona partia  materiałów powinna  być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
7.2 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji. 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian 
i odstępstw od Dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, COBRTI INSTAL, zeszyt nr 123, 
Warszawa 2001. 

 


